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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS 
UNITARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., 
REPRESENTADO POR EL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LARA, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, LIC. 
SERGIO ARTURO VERDÍN SERRANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ 
BARBA, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA, DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE" Y POR LA OTRA: ING. 
ROGELIO LARA )URADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD 
CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

flCui fi 
Acciones que mejoran 
tu calilad  de vida 

L- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE "EL CONTRATAÑTÉ" 

Li.- ES UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO, DOTADO DE PRSONjJÁD.1tJRÍOKA Y PATRIMONIO PROPIO, 
AUTÓNOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON UBR ADMINISTRACIÓN DE SÚ ' ÑACIENDA, SEGÚN LO ESTABLECE 
EN SU ARTÍCULO 2° LA LEY ORGÁNICA"MUÑICIPALpAp.L ESTADO:DE GÜAN,AiuATO 

12- ESTA FACULTADO PARA REAUZAR\SERVICIoS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR 
ADMINISTRACIÓN DIREcTA, DE'CONFÓRMIDAb, CON, EL ARTÍCULO' 38 DE LA LEY DEQBRA.PÚBUCA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y APROBAR EL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA;  ASÍ 'ÇOMO, CONVENIR («CONTRATAR 'LA EJECUCIÓN DE'SERVICIO RELACIONADOS CON LA 
OBRA PÚBLICA, CON BASE EN EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN II 'INCISO G DE L LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

1.3.- EL C. ALE)ANDRORODRÍGUEZ LARA, 'EN SU CARÁCTER bE PRESIDÉNTE MUNICIPAL INTERINO, ESTÁ 
LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON, AUTORIZACIÓN DEL HpNORABLE AYUNTAMIENTO, EL PRESENTE 
CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO ÉN SESIÓN "ÑÚMERQ liii, DE FECHA 26 DE 
ABRIL DE 2018, EN DÓND'SE LEbELEGAÑ FÁCULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO' TIPO DE CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL •ARTÍCÜLO '77,FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNIÇÓ 
MUNICIPAL PARA EL ESTDODUANAJUATO.\  

14- EL C LIC SERGIO ARTURO VERDIN SERRANO, SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO, COMPARECE P 
LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO »CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 12b 
FRACCION IX DE LA LEY ORGANICI MLÍÑICIPAL PARA El., ESTADO DE GUANAJUATO 

15 - EL C ING SERGIO AEL MENDEZ BARBA, SINDICO DEL H AYUNTAMIENTO, COMPARECE A LA FIRMi-' 
DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE. LEGÁL DEL. H. AYUNTAMIENTO Y DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO ''' ' ". 

1.6.- EL C. ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA,, EN SU• CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, 
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATCCØ LAS FACULTADES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBR1 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA'P\RÁ EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANA)UATC 
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3 DE LA PROPIA LEY. 

1.7.- LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO PROVIENEN EÑ?' 
RECURSOS MUNICIPALES DE CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2018. 

1.8.- QUE EL PRESENTE CONTRATO LO ADJUDICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE: AD3UDICACIÓN DIRECTA, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MICP ¿A 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
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L9.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIÓN O COMUNICADO EL UBICADO EN: 
PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS 
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

Acciones que mejoran 
tu calidad de vida 

Lb.- EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO. 

II.- DECLARA 'EL CONTRATISTA QUE: 

11.1.- ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUI 

IL2..- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE ALA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO, Y QUE, PARA EL FIN MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, CUENTA CON LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA, CONOCIMIENTOS, ORGANIZACIÓN Y LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y CAPITAL CONTABLE 
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA DECUCIÓN DE LOS MISMOS. ASIMISMO ÑANIFIESTA TENER CONOCIMIENTO 
DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES Y ESTATALES DE LA MATERIA, DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES 
DEL LUGAR EN DONDE SE DECUTARÁN LOS TRABAJOS Y EN LO GENERAL DE LAS BASES Y NORMAS LEGALES 
VIGENTES PARA CONTRATAR Y EJECUTAR SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, MISMAS QUE SERÁN 
APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRA 

11.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES FISCALES, Y QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 
32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LES IMPIDA DECUTAR OBRA PÚBLICA. 

IL4.- EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA QUE DECUTARÁ CON MOTIVO DE 
ESTE CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRON Y ÚNICO TITULAR DE LOS DE LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL tRABAJO. 

11.5.- 
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, 

QUE INTEGRA, NORMA Y ADMI1ITTDA 1 i Ccr'rir-T-Ar. -.-. -•'.-- --- - 

GUÁNAJUATO, CON EL NÚMERÓ 

11.6.- 
HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DONDE SE 

LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES nl IP TMTPD\/MrDArI tM C'i r-,r-r' 

II 7 - MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE 
ESTABLECE EL ARTICULO 4 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO 

II 8 - ESTA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGIS1 RO FEDERAL DE CONTRIBUyENTES (R F C) CflFl FL NUMERO Y TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN 

SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE COÑTRATO. CUA 

EN CASO DE QUE CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA 
OBLIGADO A NOTIFICARLO A "EL CONTRATANTE", APERCIBIDO DE QUE, EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER 
NOTIFICACIÓN SÉ TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON 
ANTERIORIDAD. 

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE 
OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: PROYECTO EJECUTIVO DE GIMNASIO Y BODEGA PARA LA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., DE CONFORMIDAD CON LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, NORMAS VIGENTES, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABA)OS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS, DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS HUMA Y DE MATERIALES, 
MAQUINARIA Y EQUIPO, EN CASO DE SER NECESARIO; Y PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL SERVICIO, QUE 
FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO. 

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LOS 
SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $ 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE: 

APORTACIÓN ESTATAL APORTACIÓN MUNICIPAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

TOTAL 

$000 $ 170,000.00 170,000.00 

TERCERA,- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO 
DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DIA 22 DE MAYO DE 2018 Y CONCLUIRLOS EL 20 DEJUNIO DE 2018 CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE "EL CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO 
ANTICIPADAMENTE, ASÍ COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS MATERIA DEL MiSMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTREN. 

CUARTA.- FORMA Y 
DERIVADAS DEL CONT 
GARANTÍA DE CUMPLIMIE 
PUBLICA Y SERVICIQ 
GUANAJUATO. 

MINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
"EL CONTRATANTE" EXIME A "EL CONTRATISTA" DEL OTORGAMIENTO DE LA 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE OBRA 

ELACIONADOS CON LA MISMA PARA ÉL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

QUINTA.- PORCENTAJE Y FORMA DE AMORTIZACIÓN DÉL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRAB& 
DE LOS TRABAJOS OBJETO. DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATANTE" NO OTORGARÁ A "EL COÑTRATISTA' 
ANTICIPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIO 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 

SEXTA.- FORMA Y TÉRMINOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.- PARA EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATANTE" NO OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" ANTICIPO, POR LO QUE NO SE OTORGARÁ GARANTÍA POR ESTE CONCEPTO. 

SÉPTIMA.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS GARANTÍAS.- NO SE OTORGARÁN GARANTÍAS PARA El 
PRESENTE CONTRATO. 

OCTAVA.-PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS.- L/ 
FORMA DE PAGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, FORMULADOS BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA 
PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES Y LE SERÁN 
ENTREGADAS A LA SUPERVISIÓN DE "EL CONTRATANTE" PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEFINITIVA, 
PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. 

LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN, AL MENOS, LOS SIGUTENT': 
NÚMEROS GENERADORES; NOTAS DE BITÁCORA; CROQUIS; CONTROLES DE CAl ffl V ''JF' OB' 
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LABORATORIO DE LOS CONCEPTOS QUE PROCEDAN; FOTOGRAFÍAS; ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS 
IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN; Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS 6 NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS 
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, DEBERÁN 
TRAMITARSE PARA SU PAGO POR "LA CONTRATANTE",. EN 'Uft PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO. 

EL LUGAR DE PAGO SERÁN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS' TRÁMITES "ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, 
ESTANDO DE ACUERDO "EL CONTRATISTA" EN QiJE UNA bE LAS FORMAS 'D PAGO ADEMÁS DE LAS, 
CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN LA ÇUENT,A'DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA 
QUE ESTE SEÑALE. 

NOVENAPARTES DE LOS SERVICIOS: QUE' SE SUBCONTRATARÁN. 'P 
SUBCONTRATARÁ PARTE ALGUNA DE Los SERVICIOS :  

RA EL PRESENTE CONTRATO, NO SE 

DÉCIMA-DEL AJUSTE DE. COSTOS CUANDO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OCURRAN 
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEÑ ECONÓMICO 'QUE DÉTERMINEN UN' AUMENTO: O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE 
LOS TRABAJOS AÚN NQ, EJECUTADOS 'CQIFORM.E AL 'PROGRAMA PACTADO, "EL ÇONTRATANTE" PREVIO 

ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS EMITIRÁ POR ESCRITO LA AUTORIZACIÓN QUE 
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE."' '. 1 

NO DARÁN LUGAR A AJÚSTES DE CÓSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QÚE" CONFORME A LA LEY DE LA 
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS. ." ' " 

EL PROCEDIMIENTO DE 4JUSTE DE LOS COSTOS QUEPROCEDA, DEBERÁ SUJETARSE A LO SIGUIENTE: 

1.-PARA EFECTO DE LA REVISIÓN ' AJUSTE DE LOS COSTOS, LA 'FE(HA DE ORIGEN DE LÓS PRECIOS SERÁ LA DEJ 
PRESUPUESTO EN EL CAO DE ADJUDICACIÓN 'DIRECTA; , ' 

11.-LOS AJUSTES SE H4RÁN A" PARTIR D,E LA FECHA EN QUE SE 'HAYA PRODUCiDO' EL INCREMENTO O 
DECREMENTO EN EL COSTQ DE LOS IÑSUMOS, RESPECTO• 'A LOS TRABAJOS' FALTANTES DE REALIZAR, 
CONFORME AL PROGRAÑA bE EJEÇUCIÓN :PACTADO O, EN CÁSO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL 
CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. 

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSÁ' IMPUTABLE AL CONTRA'ÍISTA, PROCEDEJU\ EL AJUSTE DE COSTOS 
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS QUE'DEBIERAN ESTAR PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL 
PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. " 

hL-LA REVISIÓN SE REALIZARÁ POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTE 
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTA.. 
FALTANTE DEL CONTRATO; 

IV.-LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN 
LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE 
MÉXICO. 

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "EL CONTRATANTE" NO SE ENCUNTRF'I 
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, PROCEDERÁN A CALCULARLOS CONFflP'\IIL1 
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PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL 
BANCO DE MÉXICO, PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERÁ APLICAR "EL 

CONTRATANTE". 

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TENDRÁ UN TÉRMINO PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DÍAS 
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERÁ SU DERECHO. 

IGUAL TÉRMINO Y CONSECUENCIAS ASUMIRÁ "EL CONTRATAN 
EN EL CASO DE DECREMENTOS. 

ARA APLICAR LA REDUCCIÓN DE COSTOS 

"EL CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA 
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMmRLARESOLUCIÓN QUE FROCEbA;' 

V.-LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA'' TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS, A EXCEPCIÓN DE LOS PRECIÓS'\ FUERA 'DE ÇATÁLOGO, CÚYOS PRECIOS DEBERÁN SER 
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUÇ N,4REVIA SOUCITUD DEEL CONTRATISTA", CONFORME AL 

COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERÇADO OEN EL TABULADOR DE"EI. CONTRATANTE"; EN EL ENTENDIDO 

DE QUE PARA LA FIJACIÓN DEESTOS.PRiCIO$,»LOS CÓNSÚMOS '(RENDIMIENTOS bEBERÁN APLICAR EL MISMO 

CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO 'PARA DETERMINA.  LOS PRECIOS DEL c9NTRATo; E LA INTELIGENCIA DE 

QUE NO SERÁN SUSCEPTBLS DE ÁJUSTÉ DE COST 

EL AJUSTE SE APLICARÁA 
INDIRECTOS Y DE UTILID  

CONSERVANDO CONSTÁNTES LOS PORCENTAJES DE COSTOS 

EL COSTO DE FINANCL MIENTO ESTARÁ SUJETO A 'LAS VARIÁCIOES DÉ LA 'TA5A E INTERÉS QUE "EL 

CUPI 1 KA 1 J 1 A M!LTP UJI l<./WL. r'i u rkurUcz 1 !-\ 

EL AJUSTE DE COSTOS !QIJE CORRESPONDA A QS TRABAJOS EJECUiADOSCONFOR lEA LAS ESTIMACIONES 
CORRESPONDIENTES, DEBERA CL.JBPJRSE POR VARTE DE 'EL CONTRATANTE", A SOLICITUD DE 

CONTRATISTA', A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EÑ 
QUE "EL CONTRATANTE' RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO, Y 

VL-fN RELACIÓN CON LOS' COSTC)SDÉ SALÁRIOS, LOS fENCREMENTOS O DECREMEÑTÓS SERÁN CALCULADOS 
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS INDIcÁDORES DE LA CQMISIÓN NACIONAL DE 'SALARIOS MÍNIMOS O EN 
SU CASO, PREVIA DEMOSTRACIÓN FEHACIENTEY CON AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE'E.. CONTRATANTE", DE 

ACUERDO AL FACTOR DE,, DMAND,;'EL FACTOR DE DEMANDA SERÁ PREVIAMENTE INVESTIGADO Y ANALIZADO 
DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ÁUTORIZADO POR "EL 

CONTRATANTE". 

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMÁNECERÁFI9 .ÑASTA LA TERMINACIÓN tE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, 
INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LQSAJUSTES A LAS PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTC 
DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DÁNDOLES UNT!.ATO SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS. 

DÉCIMA PRIMERA.-PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOS- SI "EL 

CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZO ESTIPULADO 
"EL CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR O EXIGIR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS; EN ESTE ÚLTIMO CASO 
SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS 1 
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE El 

MONTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, POR DÍA DE RETRASO. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE IMPONER E 
SU CASO LA SANCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y S"IC 
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
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"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONTRATANTE", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE 
EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, LE SEAN 
DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES. 

DÉCIMA SEGUNDA.-FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARÁ LAS CANTIDADES QUE HUBIERE 
RECIBIDO EN EXCE$O- 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE 
DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARÁCTER, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, 
CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO bE CRÉDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARÁN 
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁÑ POR DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE EN QUE SE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO bÉ PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGAN 
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATANTE". 

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO 'EL CONTRATISTA'  Y .QS INTERESES QUE GENEREN SE 
CONSIDERARÁN CRÉDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE AS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, 
OBSERVÁNDOSE EN LO CONDUCENTE 'EL GONTENIDO DEL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBUCA Y 
SERVICIOS RELACIÓNADOS ÇON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LÓSMUNICIPIOS E GUANAJUATO. 

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO UANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA, 
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE 

DÉCIMA TERCERA.-COSTÓS DE FINANCIAMIENTO. 
EN CASO DE QUE 'EL CONTR/ ÍANTE" NO UQUIDE LAS 

ESTIMACIONES POR TRABI3OS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ;EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL 
PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ CUBRIR A "EL CONTRATISTA", EL COSTÓ DE fINANCIAMIENTO CONFORME A 
UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, 
PARA EL CASO DE PRÓRROGAEN EL PAGO DE CRÉDiTOS FISCALES; QUE SE dOMPUTARÁN 'POR DÍAS CALENDARIO 
DESDE QUE SE VENCIÓ L PLAZQ, HASTA FEÇHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTEA 'EL CONTRATISTA». 

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERÁ CUBRIR EN SU :CASÓ "EL CONTRÁTANTE", SE PAGARÁ AL FINIQUITO DE LOS TFABA]OS, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADC 
ADMINISTRATIVA DE ENIREGA-REçEPcIÓN DE LOS TRABAJOS. 

LAS ESTIMACIONES QUE NÓ SEAÑ' iRESENTADAS ENTIEMPO OPOkTUNO PQR"EL CONTRATISTA", NO SERÁN 
SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO. " " ' ' 

DECIf4A CUARTA -CAUSALES DE RESCISION, SUSPENSION Y TERMINACION DEL CONTRATO - 

1.-DE LOS CAUSALES DE ESCISIN DEL CONTRATO.- "ELCONTRATISTA" 
ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE "EL CONTRATANTÉ' 

PODRÁ RÉSCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPUMIENTO DE 
"EL CONTRATISTA" 

DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL 'MISNO SIN PERJUICIO DE APUCAR LAS 
CLÁUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y 'LAS SANÇIONE5 APLICABLES, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A 
CONTINUACION SE ENUNCIAN: 

1.1.-SI "EL CONTRATISTA" 
HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL CONTRATO, O 

BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDO AVISO DE ELLO A "EL CONTRATANTE"; 

1.2.-SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO EN LA FECHA INDICADA; 

1.3.-SI "EL CONTRATISTA" 
SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS O SE NIEGUE A SO' VENTAR 

OBSERVACIONES O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE HUBIEREN SIDO RECHAZADOS POR NO CUME .IP 
LAS ESPECIFICACIONES Y/O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

Acciones que mejoran 
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L4-SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LAS DECLARACIONES IL3, 11.5 Y IL7 
DEL PRESENTE CONTRATO; 

L5.- SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL 
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%; 

1.6.-SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO ACATA 
LAS ÓRDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL CÓNTRATANTE". 

1.7.-SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMÁS 
PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE CORRESPONDA 

L8.-SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CÓNCURSO MERCANTIL cj 
HACE CESIÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CO 

L9.-SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCQNTRATA Los DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE 
CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN 
EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE". 

SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI 

1.10.-SI "EL CONTRATISTA" NQ 
FACILIDADES Y DATOS NECESARIO. 
COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO 
SEGURIDAD SOCIAL. 

ONTRATANTE" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LA 
SPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS Y 

'5 OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL LABORAL O DE 

1.11.-SI "EL CONTRATISTA» SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, cAMBIA DE ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 
50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE 
CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACERLE PERDER SU CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA 

L12.-SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO; 

1.13.-SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE TERMINAN LOS SERVICIOS OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO EN LA.FECHA INDICADA; . 

L14.-EN GENERAL POR EL' INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIER OTRA DE LAS' OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS 
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE "EL CONTRATANTE' LE DE RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

II -DE LOS CAUSALES DE SUSPENSION DEL CONTRATO - "EL CONTRATANTE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN 
TODO O EN PARTE, LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR LAS SIGUIENTES CAUSAS 

JUSTIFICADAS: '............ 

11.1.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; Y 

IL2.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO. 

IIL-DE LOS CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PODRÁ TERMINAR: 

111.1.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; 

111.2.- POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y 
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flL3- POR RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORAUDAD DE LA 
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, O CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE RESPECTiVO, 
SE DESPRENDA QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA 
CONTINUACIÓN, REAUZACIÓN O DECUCIÓN DE LOS SERVICIOS; POR MUTUO CONSENTIMIENTO; CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

ASIMISMO, "EL CONTRATANTE" POR ASÍ CONVENIR AL INTERÉS PÚBLICO, PODRÁ DAR POR TERMINADO 
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE 

PÚBUCO, 

DÉCIMA QUINTA... DE LA ENTREGA-RECEpCIÓN DE' LOS TRABAJOS.-' 
BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL ÇONTRATANTE" LA TERMINÁCI(N DE LOS SERVICIOS QUE LE 
FUERON ENCOMENDADOS, DENTRQ DE LOS CINCO DÍAS NATURALES 'SIGUIF'4TES LA FECHA EN QUE ESTO 
r,-'t ir. I.  A ti I-i , ..-.. -. - - - 

LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES. 

"EL CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES FÍSICAS .PAÍCIALES DE LOS SERVICIOS CUANDO SIN ESTAR 
CONCLUÍDOS EN SU TOTALIDAD, EXISTAN TRABAJOS -TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE 
UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ÁCÍA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIO$ HASTA SU CONCLUSIÓN 
TOTAL. 

NI LAS ESTIMACIONES," N LA. 'UQUIDÁCIÓN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADÁS PARCIÁL O TOTALMENTE SE 
CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS, RESERVÁNDOSE "EL CONTRÁTANTE" EL DERECHO DE 
RECLAMAR TRABAJOS FALTÁNTES, EJECUTADQS O PAGO INDEBIDO, ASÍ COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN 
EN LOS MISMOS, LOS VICIOS OCULTOS.Y CUÁLQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUÉ HÜBIERE INCURRIDO "EL 
CONTRATISTA" CON MOTIVO DE SU DECUCION 

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS sERvIcIós; -LÁS PARTES DEBERÁN ELABORAR 'DENTRO DE UN PLAZO QUE NQ 
EXCEDA 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES,' EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUESEHARÁN CONSTAR LOS 
CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN' 'PARA CADA UNA' 'DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO 
GENERAL QUE LES D10 ORIGEN Y EL ÁLDO RESULTANTE. LO ANTERIOR, $,IEMPRE YCUANDO NO EXISTAN, 
CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO, AJUSTE D'COSTOS O VOLÚMENES EXCEDENTES POR ÇUBRIR O BIEN ALGUNA 
OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LOS TRABAJOS. ' "'' - 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL CONTRATO 'PODRÁ FINIQUITARSE 'Y 'CERRARSE' ADMINISTRATIVAMENTE, 
DDANDO A SALVO LOS DERECHOS 'DE 'EL COr4TRAflSTA" EN EL ACTA' RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE 
UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDÁD - PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN 
PROCEDENTE. 

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON EL FINIQUITO, O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" 
NO ACUDE CON "EL CONTRATANTE" PARA SU ELABORACIÓN, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO 
COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES CONTADOS .4 
PARTIR DE SU EMISIÓN. 

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRÁ UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PR.4 
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA F .ÓN, 
SE DARÁ POR ACEPTADO. 

t - ' -__, t'__ - 

OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL 
CONTRATISTA". 

IQUITANDO LOS SERVICIOS A "EL 

ONTRATISTA" ASENTARÁ EN LA 
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LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS SE HARÁ CONSTAR A TRAVÉS DE ACTA ADMINISTRATIVA, ELABORADA 
DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL 
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. DURANTE LA FORMAUZACIÓN DEL ACTA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR 
LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. 

CUANDO EXISTA OPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA 
ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, SE LLEVARÁ A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANERA UNILATERAL. 

LA NEGATIVA U OMISIÓN EN LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE UNILATERAL DEL 
CONTRATO NO EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O 
DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA DE LÁS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL COÑTRATO ' LO QUE. ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADÓ Y LOS MÚNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU 
REGLAMENTO. 

DÉCIMA SEXTAS-DEL PROCEDIMIENTO PARA LA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.- EN LA RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL, CONTRATISTA", "EL CONTRATANTE" 
INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO CONFOR lE A LO SIGUIEÑTE: 

1.-NOTIFICARÁ EL INICIÓ DEL PROCÉDIMIÉNTO DE RESCISIÓN DEL"ONTRATO A "EL CONTRATISTA" POR EL 
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORG4NDOLE, UN PLAZO IÑPRORROGABLE DE 10 (DIEZ) DÍAS 
HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA IÓTIFICACIÓN, PARA QUE 'EXPON4GA'LO QUE A SU INTERÉS 
CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO "EL CONTRATANTE", PRECAUTORIAMENTE,»SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR 
LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO UQUIDADO5 HASTA QUE SE 'ÓTORGUE EL FINIQUITO QUE 
PROÇEDA Y DEBERÁ ORENAR. LA SUSPENSÍÓN, DE TODA ACTIVIDAD RELACIONADA CON, LA CONTINUACIÓN DE 
LOS SERVCIOS. SI  "EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSIÓN, CARECERÁ DE LEGITIMACION 
PARA RECLAMAR EL PAGO ÓE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON POSTERIORIDÁD A DICHA ORDEN. 

COMUNICADO EL INICIO DL PROCÉDIMIENTO' DE RESCISIÓÑ, "EL CONTRATANTE" PROCEDERÁ, EN SU CASO, A 
TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA-QE 
"EL CONTRATISTA", AÇTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE 

"EL CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE 
HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO. , 

II-TRANSCURRIDO EL TÉRMINO RÉFERIDO EN LA FRACCIÓN AÑTERIOR, SI "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE 
AL PROCEDIMIENTO O ÑO OFRECE PRUEBAS, "EL CONTRATANTE" EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN PROCEDENTE, 
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES. , - '"'' .-' 

HL-SI "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS,.. 
DESAHOGARLAS SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MISMA 

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, EL CONTRATANTE", DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES' 
SIGUIENTES, EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA NOTIFICARÁ A "EL 
CONTRATISTA". 

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCIÓN SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN 
LA MISMA SE CONVOCARÁ A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE MANERA 
CONJUNTA CON "EL CONTRATANTE" DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA 
NOTIFICACIÓN ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE REQUERIRÁ PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS t4T1 IRALES 
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SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA MISMA, ENTREGUE A "EL CONTRATANTE" TODOS LOS DOCUMENTOS 
FACILITADOS PARA SU EJECUCIÓN; 

IV-EN EL FINIQUITO SE DEBERÁ PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMÁS 
DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL 
PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU 
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. 

Acciones que mejoran 
tu caildad de vida 

SI "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LOS SERVICIOS, "EL CONTRATANTE" PROCEDERÁ A 
ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", y 

V.-DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL CONTRATANTE' 
EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS EN EL CONTRI 

DÉCIMA SEPTIMA.- DE LAS DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES.- EL PRESENTE CONTRATO NO ESTIPULA 
DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES, SALVO LAS QUE P(JEDIERAN GENERARSE POR CONCEPTO DE DEDUCCIÓN POR flAfD.0 tM rvrr!r'r ,-. .- .. -. 

DÉCIMA OCTAVA.- DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO.- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR VOLÚMENES 
EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DEL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ EFECTUAR ANOTACIÓN EN 
LA BITÁCORA. 

"EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN ASENTADA EN 
LA BITÁCORA, POR PARTE DEL SUPERVISOR. 

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATANTE", DENTRO DE LOS SIGUIENTES QUINCE DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN, LA APROBACIÓN DEL PRECIO 
UNITARIO DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO, ANEXANDO LOS ANÁLISIS DE PRECIOC 
CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; 
SU CONCILIACIÓN Y APROBACIÓN DEBERÁ REAUZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES VEINTE DÍAS NATURALES. 

EN EL SUPUESTO DE QUE SEA "EL CONTRATANTE" LA QUE DÉTERMINE LA NECESIDAD DE EJECUTAR UN 
CONCEPTO FUERA DE CATÁLOGO, EL SUPERVISOR INDICARÁ EN BITÁCORA SU EJECUCIÓN Y EL CONTRATISTA 
SOLICITARÁ LA APROBACIÓN DEL PRECIO. 

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO. SOLICITE LA APROBACIÓN DEL PRECIO UNITARI 
POR "EL CONTRATANTE". 

SI "EL CONTRATISTA' REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR 
ESCRITO DE "EL CONTRATANTE , INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA 
DECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO NI 
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE ÓECUCIÓN DE LÓS TRABAJOS. 

DÉCIMA NOVENA.- DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES.- "EL CONTRATANTE" 
ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y A LOS ALCANCES DE LOS 
SERVICIOS, Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER CON ANTICIPACIÓN Y POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CORRECCIÓN A LOS 
MISMOS, PARA HACERLOS MAS FUNCIONALES, PRESENTARÁ SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, 
PARA SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATANTE" QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES 
PERTINENTES, DÁNDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDEPfiN PARTE 
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. 
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VIGÉSIMp- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL CONTRATANTE" O EL 
SUPERVISOR POR ÉL DESIGNADO, TENDRÁ FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN 
TODO TIEMPO LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA CALIDAD Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR "EL CONTRATISTA" 

COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A 
EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES Y A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

"EL CONTRATISTA" 
SE OBLIGA A DESIGNAR UN RESIDENTE DE LOS SERVICIOS, EL CUAL DEBERÁ SER UN 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO QUE FUNGIRÁ COMO REPRESENTÁNTE DE 
"EL CONTRATISTA" ANTE "EL CONTRATANTE" 

PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS YÇONDICIÓNE. PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJds 

EL RESIDENTE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUE LbS TÉRMINOS bE IEFEREÑCIA, NORMAS DE CALIDAD '' 
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO, PROGRAMAS DEEJEÇUCIÓN Y DE S'UMINISTRos, iNCLUYENDO LOS PLANOS 
CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERJ LES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE 
CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS YDEMASDÓCUMENTOS INHERENTE5;"QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJO$ 

ASI MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA" PARA OIR YECIBIR TODA CLASE DE 
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR 
CON LAS FACULTADES SUFZCIÉNTES PARA LÁ TQMÁ DEDECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATn • 

'EL CONTRATANTE', 
$E RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL ESIDENTE,ry "EL CONTRATISTA» TENDRÁ LA»OBLÍGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS 

LA BITÁCORA ES OBllGITORIA PARA LA DEÇUCIÓN DE LS TRABAJOS Y DEBERÁ PERMÁNECER EN EL LUGAR DE 
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE ASÇONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTÚEN EN EL SITIO, SIN QUE 
LA MISMA PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO 

CUANDO POR ALGUNA CAUA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ESTA SE MANTENDRÁ BAJO LA CUST )DIAYRESPÓNSÁBILIDAD DEL SUPERVISOR; 

VIGÉSIMA PRIMERA.-)E LA SPONSABILIDAD DE "EL cQÑTÍxtjsTA' "EL CÓNTRATISTA» SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y ADA -'UNO DE LOS DAÑOS Y PERJÚICIÓS QUE S OCASIONEN A "EL CONTRATANTE" O 
A TÉRCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN 

PORQUE NO SE AJUSTE AL.. CÚMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLÁUSULAS' CONTRACTUALES O A LAS 
INSTRUCCIONES QUE PORESCRÍTO LE DIERE "EL CONTRATANTE" O O)ALQUIÉF REPRSENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, O BIEN, PORQUE JGNORE 

o VIOLE LAS BASES, ÑORMAS TÉCNICAS Y LEGALES ASI COMO 
REGLAMENTOS VIGENTES, TANTÓ' DEL GOBIERNO FEDERL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, 
APLICABLES EN LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LÓS -SERVICIOS CONTRATADOS. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS 

CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ 
COMO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA 
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES ASI COMO DEMÁS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA TERCERA.- DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRET,CIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO 

LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MIS1O, LAS 
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PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES Y A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAzÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS 
PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVEER QUE, SI LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA 
JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERÁ HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES. 

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y 
FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., A LOS 22 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2018. 

POR "EL CONTRATANTE" POR "EL CONTRATISTA" 

C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ LARA C. ING. ROGELIO LARA JURADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO 

LIC. SERGIO ARTURO VERDÍN SERRANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA 
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO 

ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
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