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MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACION
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO SFR-INV-03/2019

En cumplimiento a los dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con las mismas, asi
como en los Articulos 63 fraccion I, 64 fracciones I a VII, e inciso A, 65, fracciones Iy II, e inciso A, de su Reglamento, y
de conformidad con los establecido en la invitacién y en las bases del procedimiento por invitacion a cuando menos tres
personas nimero SFR-INV-03/2019, referente a la adjudicacion del contrato de la obra: RESIDENCIA PARA LA
OBRA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA VIALIDAD FRANCISCO I MADERO, SAN FRANCISCO DEL
RINCON, se emite el siguiente Dictamen de evaluacion de las proposiciones presentadas en este procedimiento.

1.-Criterios de evaluacion.

La convocante realizd la evaluacion de las proposiciones, verificando que las mismas cumplieran con los requisitos
solicitados en las bases del procedimiento.

La evaluacién de las proposiciones se hizo bajo el mecanismo de evaluacion binario.
Para la evaluacion técnica y econdmica de las propuestas se verificaron los siguientes aspectos:

I.- Que cada documento contenga la informacién solicitada.

IL.-Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos, cuenten con la experiencia y
capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

III.-Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

IV.- Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

V.- Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que
tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; icho procedimiento debe ser acorde con el
programa de ejecucion considerado en su proposicion.

VI.- De los estados financieros se verificaran los siguientes aspectos:

A.- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su
andlisis financiero presentado.

B.- Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

C.- El grado que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
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VII.- El grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades.

VIII.- De los programas:
A.- Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante.

B.- Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién, sean congruentes
con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

C.- Que los programas de suministro y utilizacion de los materiales, mano de obra y magquinaria y equipo de
construccién, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar.

D.- Que los suministros sean congruentes con €l programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de
equipo de instalacion permanente.

E.- Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas.
IX.- De la maquinaria y equipo.

A.-Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los
trabajos objeto del procedimiento, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por
el licitante.

B.-Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion considerada por el licitante,
sean las adecuadas para desarrollar €l trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean
congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el licitante, 0 con las restricciones técnicas,
cuando la convocante fije un procedimiento.

C.- Que en la maquinaria y equipo de congtrgccién, los rendimientos de éstos sean considerados COMO NUEVOS,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos,
Ssi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

X.- De los materiales

A.- Que el consumo de material por unidad de medida, determinado por el licitante, para el concepto de trabajo
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, €n su caso, los usos de acuerdo con la vida util
del material del que se trate.

B.- Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean
las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas
en las bases.

XI.- De la mano de aobra.-

A.- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
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B.- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

C.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

XIL- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como
parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado de la zona o
regién en donde se ejecutaran los trabajos.

XIIL.- Del presupuesto de obra se verificara:
A.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.
B.- Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con
el del andlisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.
C.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto, sera el

que se considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones.

XIV.- Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo a lo establecido en el
reglamento, debiendo revisar:

A.- Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos adicionales.

B.-Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipo de instalacion permanente
cuando proceda, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion.

C.-Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes, se
encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el mercado.

D.-Que los costos basicos de mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos
y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el reglamento.

E.-Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucién del
concepto de trabajo de que se trate.
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F.- Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los
accesorios que tenga integrados.

XV.- Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el
reglamento, debiendo ademas considerar:

A.- Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacién de los costos
bésicos y con las normas de calidad especificadas en las bases.

B.- Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

C.- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

XVI.- Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el
reglamento, debiendo ademas considerar:

A.- Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

B.- Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las
oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra.

C.- Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases, deba pagarse
aplicando un precio unitario especifico.

XVII.- Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

A.- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del
monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos.

B.- Que el costo del financiamiento este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos.

C.- Que la tasa de interés aplicable este definida con base en un indicador econémico especifico.

D.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales.
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E.- Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en las bases.

XVIIL.- Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el reglamento.
XIX.- Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.
XX. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, y

en su caso los de equipo de instalacién permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion
general de los trabajos.

2.-Relacién de licitantes y montos totales de sus proposiciones a los que se practicé la evaluacién.

) Licitante Monto de su proposicion
SUPERVISION Y DISEND, S.A. DELC.V. $799,370.89
CONSTRUCTORA MADACD, S. DE R.L DEC.V. $980,033.08
GRUPD CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE LY. $991,974.17

3.-Relacion de licitantes cuyas proposiciones se desechan.

En esta relacion se expresan todas las razones legales, técnicas o econdmicas que sustentan tal determinacion y se
indican los puntos de las bases del procedimiento que en cada caso se incumple.

Licitante Causa de desechamiento Fundamento E
En el documento T-3 "DOCUMENTOS QUE meral 12-A de | icitacion:
ACREDITEN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD | 15 o pESECHAMIENTO

TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES;...", ,
no presenta copia de contratos y/o actas | Seran causas para el desechamiento de las
de entrega-recepcic’m. propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SuU
SOLVENCIA;

: . VIIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
SUPERVISION Y DISEND, 5.A. DEC.V. INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE ,CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

Dictamen de Evaluacién

Procedimienfo por vitacién a cuando menos Tres Personas SFR-INV-03/2019

nfrancisco.

”(}") miX



SAN FRANCISCO
DEL RINCON

2018-2021

Ciudad de Confianza
y Emprendimiento

SUPERVISIGN Y DISEND, S.A. DEC.V.

En el documento T-5 “RELACION DE
MAQUINARIA L § EQUIPO DE
CONSTRUCCION; ..."no presenta facturas
de la maquinaria propia ni carta
compromiso de  arrendamiento y
disponibilidad

N 12-A de las licitacién:
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SuU
SOLVENCIA;

VIIL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XOXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE ,CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASQ, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

SUPERVISIGN Y DISEND, S.A. DEC.V.

En el documento T-6, “DOCUMENTOS
QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO  SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL
CASO DE HABERLOS CELEBRADO; ...”,
no anexa relacion de los contratos
suscritos por el licitante con dependencias
o entidades y copia de contratos y/o actas
de entrega-recepcion, presenta el PUC y
no el RUC tal como lo senala el articulo
74 bis de la ley

ral 12- lici
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

I-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU
SOLVENCIA;

VIIL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.
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SUPERVISION Y DISEND, S.A. DEC.V.

En el documento T-7C “DEBERA ANEXAR
COPIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES”
El licitante no presenta el documento

Numeral 12- la: la licitacion
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

I-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE  IMPOSIBILITEN  DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;

VIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE ,CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

SUPERVISIAN Y DISEND, S.A. DEC.V.

En el documento T-7A “PROYECTO
EJECUTIVO DE LA OBRA”, no presenta el
documento.

Numeral 12-A de las bases de la licitacion:
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

I-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE IMPOSIBILITEN ~ DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;

VIIL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

Dictamen de Evaluacion
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CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DEC.V.

En el documento T-3 "DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES;...”,
no presenta copia de contratos y/o actas
de entrega-recepcion.

meral 12-A la licitacidn:
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

I1.-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS

QUE  IMPOSIBILITEN  DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;
VIIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION

INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE ,CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

CONSTRUCTORA MADACO, 5. DER.L DEC.V.

En el documento T-5 “RELACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION .."no presenta facturas
de la maqumarla propia ni carta
compromiso de  arrendamiento y

disponibilidad

m = icitacion:
12 A- DESECHAMIENTO

Serdn causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE  IMPOSIBILITEN  DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;

VIIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVI.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

Dictamen de Evaluacion
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CONSTRUCTORA MADACD, S. DE R.L DEC.V.

En el documento T-6, “DOCUMENTOS
QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO  SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL
CASO DE HABERLOS CELEBRADO; ...”,
no anexa relacion de los contratos
suscritos por el licitante con dependencias
o entidades y copia de contratos y/o actas
de entrega-recepcion, presenta el PUC y
no el RUC tal como lo sefiala el articulo
74 bis de la ley

meral 12-A la licitacion:

12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE  IMPOSIBILITEN  DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;

VIIL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVI.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE . CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

CONSTRUCTORA MADACD, S. DER.L. DEC.V.

En el documento T-7C “DEBERA ANEXAR
COPIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES”
El licitante no presenta el documento

N 112-Ade las | je | licitacion:
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS

QUE  IMPOSIBILITEN  DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;
VIIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION

INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTDS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVI.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE ,CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

Procedimiento
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CONSTRUCTORA MADACD, S. DE R.L. DEC.V.

En el documento T-7A “PROYECTO
EJECUTIVO DE LA OBRA", no presenta el
documento.

112-A ses de la licitacion:
12 A- DESECHAMIENTO

Serdn causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS

QUE  IMPOSIBILITEN  DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;
VIIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION

INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

CONSTRUCTORA MADACO, 5. DE R.L DEC.V.

En los documentos:

En el anexo E-4 “analisis, calculo e

integracion de los costos horarios de la

maquinaria y equipo de construccion;
"

En el anexo E-9 “relacion y analisis de
los costos unitarios basicos de los
materiales; ..."

En el anexo E-12b “de la maquinaria y
equipo para construccion”

En el anexo E-12c “de los materiales y
equipos de instalacién permanentes”
no presenta los documentos

112~ icitacion:
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE  IMPOSIBILITEN  DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;

IL.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS RESPECTO
DE LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO
EXPRESAMENTE EN LAS BASES QUE AFECT. ARIAN
LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION;

EN LAS BASES SE ESTABLECE EXPRESAMENTE
QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
SOLICITADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA
PUNTOS E-1 A E-9, SE DEBERA REALIZAR
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS
ARTICULOS 185 A 220 DEL REGLAMENTO.

VIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.
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GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE
C.v.

En el documento LEGAL NO. 8
“"MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS,

PLANES O PROGRAMAS INCLUYEN
SUPUESTOS VERIDICOS; ...”, no presenta
documento.

meral 12-A de | la licitacign:

12 A- DESECHAMIENTO

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SuU
SOLVENCIA;

V.- LA FALTA DE PRESENTACION DE LOS
ESCRITOS O MANIFIESTOS A QUE SE REFIERE EL
PUNTO 8.1 DE LAS PRESENTES BASES.

VIII.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION

INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER

DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI

LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN

LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

GRUPD CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE
C.v.

En el documento T-3 “"DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES;

no presenta copia de contratos y/o actas
de entrega-recepcion.

| 12- |}
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SuU
SOLVENCIA;

VIII- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.
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En el documento T-4 "DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA; | 15 A- DESECHAMIENTO

...", presenta documento incompleto
Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

I-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR su

SOLVENCIA;
VIIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
C.V. LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN

LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE ,CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

En el documento T-5 “RELACION DE ral 12- icitacién:
MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 12 A- DESECHAMIENTO
CONSTRUCCION; ..."no presenta facturas
de la maqumana propia ni carta Seran causas para el desechamiento de las
compromiso de  arrendamiento y propuestes s Sipyients:

disponibilidad
L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS

QUE  IMPOSIBILITEN ~ DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;

GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE VIIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
LY DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVIL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE  CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.
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GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE
CV

En el documento T-6, “DOCUMENTOS
QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO  SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL

CASO DE HABERLOS CELEBRADO; ...",
no anexa relacion de los contratos
suscritos por el licitante con dependencias
o entidades y copia de contratos y/o actas
de entrega-recepcion, presenta el PUC y
no el RUC tal como lo sefala el articulo
74 bis de la ley

112-A de la icitacion:
12 A- DESECHAMIENTO

Serén causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE  IMPOSIBILITEN  DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;

VIIL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE ,CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

GRUPD CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE
LY

En el documento T-7C “DEBERA ANEXAR
COPIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES”
El licitante no presenta el documento

N [12-Adelast ie Ia licitacion:
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

L-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS

QUE  IMPOSIBILTTEN  DETERMINAR  SU
SOLVENCIA;
VIIL- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION

INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVL.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.
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BRUPD CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE
LV

En el

documento T-7A “PROYECTO

EJECUTIVO DE LA OBRA”", no presenta el
documento.

N 1 12-A del icitacion:

12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

I-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SuU
SOLVENCIA;

VIII.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.

XXXVI.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE
LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO Y QUE
ESTAS IMPLIQUEN ALTERACION A LA PARTE
LEGAL Y FINANCIERA DE SU PROPOSICION.

GRUPD CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE
C.v

En los documentos:

En el anexo E-4 “analisis, calculo e

integracion de los costos horarios de la

maquinaria y equipo de construccion;
"

En el anexo E-9 “relacion y analisis de
los costos unitarios basicos de los
materiales; ...”

En el anexo E-12b “de la maquinaria y
equipo para construccion”

En el anexo E-12¢ “de los materiales y
equipos de instalacion permanentes”
no presenta los documentos

- licitacién:
12 A- DESECHAMIENTO

Seran causas para el desechamiento de las
propuestas las siguientes:

I-LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU
SOLVENCIA;

IL- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS RESPECTO
DE LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO
EXPRESAMENTE EN LAS BASES QUE AFECTARIAN
LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION;

EN LAS BASES SE ESTABLECE EXPRESAMENTE
QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION,
SOLICITADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA,
PUNTOS E-1 A E9, SE DEBERA REALIZAR
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS
ARTECULOS 185 A 220 DEL REGLAMENTO.

VIII.- QUE SE DETECTE LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, O SI
LOS DOCUMENTOS O ANEXOS NO CONTENGAN
LA INFORMACION SOLICITADA E IMPLIQUE
ALTERACION A SU PROPOSICION.
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4.-Relacion de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes.

No hubo proposiciones solventes.

5.-Resultado del Dictamen.

Con fundamento en lo estipulado en Articulo 40 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asi
como en el numeral 11 de las bases del procedimiento, se dictamina declarar desierto el procedimiento por invitacién
a cuando menos tres personas.

6.- Cierre de Dictamen y Firmas.

No habiendo otro asunto que asentar en el presente dictamen, se da por concluido en la ciudad de San Francisco del
Rincdn, Gto., siendo las 11:40 horas del dia 24 de Junio del 2019.

Por la Direccién de Obras Publicas del

Arq. Noemi Maldonado Navarro
Analista de|Precios Unitarios
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