
 

  

 
 

  

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-11/2019 
 
En cumplimiento a los dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados 

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en el Artículo 87 de su 

Reglamento, y de conformidad con lo establecido en la invitación y en las bases de la Licitación 
Simplificada número SFR-LS-11/2019, referente a la adjudicación del contrato de la obra: 

COLECTOR PLUVIAL SURESTE 1ERA ATAPA., se emite el siguiente Dictamen de evaluación de 
las proposiciones presentadas en este procedimiento. 

 

 1.-Criterios de evaluación. 
 
La convocante realizó la evaluación de las proposiciones, verificando que las mismas cumplieran con 
los requisitos solicitados en las bases del procedimiento. 

 

Para la evaluación de las propuestas se verificaron los siguientes aspectos:  
 

A).- Se cumplan las condiciones legales exigidas al licitador. 
B).- Las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de 

la licitación. 
C).- que el escrito de proposición señale plazo y costo de la obra y el programa de ejecución sea 

factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por la convocante. 

D).- Las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por la 
convocante. 

E).- Que en la propuesta económica presentada por el licitador, el análisis, cálculo e integración de 
los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región 

donde se ejecute la obra o servicio y que dicho análisis se apegue a las características técnicas 

de los trabajos a realizar de conformidad a la descripción de los conceptos del catálogo 
correspondiente, de tal forma que resulte congruente con el análisis de costos que la 

convocante efectúe y de acuerdo con las condiciones del licitador. 
F).-  La experiencia en obras y montos similares, así como su desempeño y cumplimiento. 

G).- La capacidad técnica instalada, el equipo propio ó rentado, adecuado para la ejecución de la 
obra; el personal técnico calificado, así como el porcentaje de obra que se propone 

subcontratar. 

H).- El cumplimiento de las obligaciones contractuales, fiscales y de previsión social. 
I).- La permanencia y actividad en el mercado del sector construcción. 

J).- La aplicación de sistemas de seguridad y adicionalmente se podrá valorar la certificación en 
sistemas de calidad. 

 
2.-De las causales de descalificación.  

 

La convocante determina como suficiente para descalificar las propuestas, cuando se den los 
siguientes supuestos. 

 



 

  

I.-   La presentación incompleta o la omisión de cualquier requisito derivado de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 

su Reglamento o lo establecido en las bases de la licitación. 

 
II.-  El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 

convocante. 
 

III.-   Las presentadas por licitadores que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en 

el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato. 

 
IV.-   Cuando, como resultado del análisis de las propuestas presentadas, se advierta que dos o más 

licitadores se coludieron para obtener ventajas o beneficios indebidos, atentando contra la 
libre competencia e igualdad de los licitadores. 

 

V.-   Cuando una o más personas físicas aparezcan como socios o miembros del órgano de 
administración de dos o más personas morales que participen como licitadores en el mismo 

procedimiento de licitación. 
 

VI.-   Cuando en el mismo procedimiento de licitación, un licitador presente más de una propuesta. 

 
VII.-  Cuando los documentos que formen parte de las propuestas presenten tachaduras, 

enmendaduras o cualquier alteración. 
 

VIII.-  Cuando no acredite su personalidad en los términos de las presentes bases. 

 
IX.- Cuando al presentar sus sobres, uno de ellos o los dos no se encuentren debidamente cerrados 

y claramente identificados en su parte exterior. 
 

X.- La omisión de firma en hojas que afecten la propuesta. 
 

XI.-   Cuando se presente en fotocopia ó copia al carbón los documentos donde se contiene precios 

o valores. 
 

XII.-   Si los anexos requeridos no están firmados por la persona legalmente autorizada para suscribir 
la propuesta y que sea congruente con la firma de quien suscribe la carta compromiso. 

 

XIII.-  Cuando no se presenten los discos (cd) proporcionados, y los generados con costos para la(s) 
propuesta(s) de   la licitación. 

 
XIV.-  Por cualquier otra causa no prevista dentro de las presentes, y que se contemple en la Ley o 

su Reglamento. 
 

 

La convocante también podrá desechar la propuesta del licitador, además de las antes 
descritas, por cualesquiera de las siguientes causas: 

 
 Tratándose de la propuesta técnica: 

 

I.- La omisión de información, documentos y requisitos solicitados en las bases; 
II.-  Si no cuenta con experiencia en obras y montos similares, así como su desempeño y 

cumplimiento tanto en los ámbitos federal, estatal, municipal o privada no haya sido el 
adecuado; 



 

  

 

 

 
III.- Si no cuenta con capacidad técnica instalada, el equipo propio y adecuado para la ejecución de 

la obra y el personal técnico calificado; 
IV.- Si no ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales, fiscales, mercantiles y de previsión 

social; 

V.- Si no cuenta con sistemas de seguridad y adicionalmente se podrá valorar la certificación en 
sistemas de calidad; 

VI.-  Si su capital neto de trabajo es insuficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de 
acuerdo a sus estados financieros presentados. 

VII.-  Si el licitador no tiene capacidad para liquidar sus obligaciones y se encuentra en mora en 
relación con sus compromisos mercantiles, determinado ante una instancia judicial o de 

cualquier otra índole. 

VIII.-  Si la maquinaria y equipo de construcción: 
A).- No es la adecuada, necesaria y suficiente y además que una vez efectuada la verificación 

física y documental de la maquinaria y equipo propuestos por el licitador, los datos no coincidan 
con el listado de maquinaria y equipo integrado en su propuesta técnica;  

B).- Si las características  y capacidad de esta, consideradas por el licitador, no son las 

adecuadas y congruentes con las restricciones técnicas, cuando se fijen en estas bases. 
C).- Si los rendimientos considerados de la maquinaria y equipo, no corresponden a 

rendimientos de equipo nuevo;  
IX.-  Si el consumo de material por unidad de medida, determinado por el licitador;  

A).- No se consideran los desperdicios, mermas y en su caso los usos de acuerdo a su vida útil 
del material de que se trate 

B).- Si sus características, especificaciones y calidad de los materiales no son las requeridas 

por la convocante; 
X.-  Si el personal administrativo, técnico y de obra no es el adecuado y suficiente para ejecutar los 

trabajos;  
XI.-  Por cualquier otra causa no prevista dentro de las presentes, y que se contemple en la ley o su 

reglamento y se refiera a su propuesta técnica. 
 

 Tratándose de la propuesta económica: 
 

I.-  La omisión de información, documentos y requisitos solicitados en las bases; así mismo, cuando 

falte el catálogo de conceptos en disco con los precios unitarios que propone el licitador. 
II.-  Si los precios propuestos por el licitador no son aceptables, es decir no sean acordes con las 

condiciones vigentes en la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, en forma 

individual o integrando la propuesta total, además que los análisis detallados de precios 
unitarios hagan intervenir "destajos o lotes" por conceptos de  mano de obra de materiales y 

equipo y no contengan la totalidad de los precios unitarios y su respectivos análisis y auxiliares 
básicos solicitados por la convocante. 

III.-  Cuando se detecten errores en el cálculo e integración de los precios unitarios o dicho análisis 
no se apegue a la descripción del concepto de obra del catálogo o si dentro de la estructura de 

los precios unitarios, el presentar los porcentajes de los costos indirectos, costos de 

financiamiento y cargo por utilidad, diferentes a los obtenidos en sus respectivos análisis. 
IV.- Si no se consideró dentro de sus indirectos el valor mínimo para el laboratorio y que pueda 

controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada; 
además considerar y desglosar claramente un porcentaje de sus indirectos dentro de su 

propuesta para el suministro y colocación del señalamiento de protección de obra 

V.-  Del presupuesto de obra: 
 A).- Si no se establece el importe del precio unitario en todos los conceptos de la obra. 

 B).- Si los precios unitarios uno o más de ellos no son anotados con número y letra o no son 
coincidentes. 



 

  

 C).- Que modifiquen volúmenes, unidades de medición o conceptos del catálogo. 

VI.-  Del análisis de precios unitarios: 

 A).- Si el análisis de precios unitarios, cálculo e integración no están realizados de acuerdo a lo 
establecido en las bases y criterios que señala la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en el articulo 63, así como en su 
Reglamento, o que los mismos no se estructuren con costos directos, indirectos, de 

financiamiento y cargo por utilidad. 

B).- Si los precios básicos de adquisición de materiales, no se encuentran dentro de los 
parámetros de precios vigentes en el mercado. 

 C).- Si los costos básicos de la mano de obra no se hayan obtenido aplicando los factores 
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en 

la Ley del IMSS; además no se incluyan los cargos de previsión y seguridad social. 
 D).- Si no se considera el cargo por uso de herramienta menor, por lo menos aplicando un 

porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida. 

 E).- Si no se determinan la totalidad de los costos horarios por la utilización de 
maquinaria y equipo determinados en operación, espera y reserva. 

VII.-  Del análisis de costos directos: 
 A).- Si los costos de los materiales considerados por el licitador no son congruentes con la 

relación de los costos básicos y con las normas de calidad requeridas por la convocante. 

 B).- Si los costos de la mano de obra no son congruentes con el tabulador de los salarios y 
con los costos reales que prevalezcan en la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos. 

 C).- Si los costos horarios de maquinaria y equipo no se determinaron con base en el 
precio y rendimiento de estos, considerados como nuevos. 

VIII.-  Del análisis de costos indirectos. 
 A).- Si el análisis no se valorizó y desglosó por conceptos, anotando el monto total y su 

equivalente porcentaje sobre el costo directo. 

 B).- Si no se consideró adecuadamente los análisis correspondientes a las oficinas centrales del 
licitador y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra. 

 C).- Si incluyo algún cargo que por sus características o conforme a las bases, su pago deba 
efectuarse aplicando un precio unitario específico. 

IX.-  Del análisis del costo financiero: 

 A).- Si los ingresos por concepto de anticipos o estimaciones, no consideren la periodicidad y 
su plazo de trámite y pago. 

 B).- Si la tasa de interés aplicable no esta definida en base a un indicador económico 
específico y no anexa copia de esta fuente. 

 C).- Si el costo de financiamiento no es congruente con el programa de ejecución con 

montos mensuales. 
X.-  Del cálculo e integración de la utilidad: 

 A).- Si el cálculo e integración del cargo por utilidad no se estructuró y determinó 
considerando la ganancia que el licitador estima recibir, así como las deducciones e impuestos 

correspondientes. 
B).-Si no se incluyeron los cargos por obligaciones laborales y fiscales (P.T.U. e ISR) 

XI.- Si el importe total de la propuesta no es congruente con todos los documentos que la 

integran. 
XII.-  Por cualquier otra causa no prevista dentro de las presentes, y que se contemple en la Ley o su 

Reglamento y se refiera a su propuesta económica. 
 

3.-Reseña cronológica de los actos de la licitación simplificada. 

 
I.- En fecha 13 de Septiembre de 2019, se hace la invitación para participar en la licitación. 

II.- El 19 de Septiembre de 2019, a las 10:00 horas, se lleva a cabo la visita al sitio de los trabajos. 
III.- El 19 de Septiembre de 2019, a las 11:00 horas, se efectúa la junta de aclaraciones. 

 



 

  

 

 

 
IV.- El acto de recepción y apertura de proposiciones se realiza el día 26 de Septiembre de 2019, 

a las 10:00 horas. 
 

4.-Relación de licitantes y montos totales de sus proposiciones a los que se practicó la 

evaluación. 
 

Licitador Monto total de su proposición 

GRUPO RYXSHEM, S.A. DE C.V. $2´687,423.69 

C. ING. JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES $2´706,517.93 

REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE 

C.V 
$2´083,899.42 

DM CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE 

C.V. 
$3´109,929.84 

 
 

 
 

 
5.- Nombre de los licitadores cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas por  

haber cumplido con los requerimientos exigidos. 

 

Licitadores 
GRUPO RYXSHEM, S.A. DE C.V. 

C. ING. JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES 

REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V 

DM CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 

 
6.- Nombre de los licitadores cuyas propuestas económicas hayan sido descalificadas  

como resultado del análisis cualitativo de las mismas. 

 

DM CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 

 

 
7.- Las razones técnicas y/o económicas por las cuales se descalifican las 

propuestas presentadas por los licitadores. 
Licitante: DM CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, 

S.A. DE C.V. 
Causal de desechamiento Fundamento 

En el documento denominado ANEXO E3-B SE DEBERÁN INCLUIR 
LOS DESGLOSES DE LOS FACTORES DE SALARIO REAL, DEL 
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA 
DIURNA DE OCHO HORAS, CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES 
A LOS FACTORES DEL I.M.S.S. Y JUSTIFICAR LA PRIMA DE RIESGO 
DE TRABAJO PARA EL LICITADOR, INCLUYENDO LOS CARGOS DE 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL (SAR E INFONAVIT), DEBIENDO 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 
17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 
17.- TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
B).- LAS PROPOSICIONES INCLUYAN LA INFORMACIÓN, 

DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES 
DE LA LICITACIÓN. 



 

  

ANEXAR EL DOCUMENTO QUE AVALE LA TASA USADA EN ESTE 
APARTADO. El licitador para la integración del factor de salario real 
utilizo una prima de riesgo de 0.5% debiendo ser la prima declarada 
de 0.53182. 
 
El licitador para la integración del factor de salario real utiliza el 
salario mínimo de la zona A de 102.68, debiendo utilizar la UMA 
(Unidad de Medida de Actualización) que es de 84.49.  

 
VI.-  DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 
 
C).- SI LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA NO SE HAYAN 

OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A 
LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y 
TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY DEL 
IMSS; ADEMÁS NO SE INCLUYAN LOS CARGOS DE 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 

 

 

8.- La relación de los licitadores cuyas propuestas se calificaron como solventes,  

ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos. 
 

 

Lugar Licitadores Monto total de su 

propuesta 
1º REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. 

DE C.V 
$2´083,899.42 

2° GRUPO RYXSHEM, S.A. DE C.V. $2´687,423.69 

3° C. ING. JORGE ALFONSO GARCIA 
PALOMARES 

$2´706,517.93 

 
9.- Cierre de Dictamen y Firmas. 

 

No habiendo otro asunto que asentar en el presente dictamen, se da por concluido en la ciudad de 
San Francisco del Rincón, Gto., siendo las 15:30 horas del día 3 de Octubre del 2019. 

 
 

 

 
Por la Dirección de Obras Públicas del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 

 
 
 

 
________________________________ ________________________________ 

Ing. Emmanuel López López 
Director de Obras Públicas 

Ing. Víctor Hugo Alemán Juárez  
Supervisor de Obra 

 
 


