
 

  

 
 

  

 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-04/2021 
 
En cumplimiento a los dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados 

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en el Artículo 122 de su 
Reglamento, y de conformidad con lo establecido en la invitación y en las bases de la Licitación 

Simplificada número SFR-LS-04/2021, referente a la adjudicación del contrato de la obra: 

“PAVIMENTACIÓN DE BLVD H. COLEGIO MILITAR DE CALLE TENOCHTITLAN A CALLE 
CUAUHTÉMOC”, se emite el siguiente Dictamen de evaluación de las proposiciones presentadas en 

este procedimiento. 
 

 1.-Criterios de evaluación. 

 
La convocante realizó la evaluación de las proposiciones, verificando que las mismas cumplieran con 
los requisitos solicitados en las bases del procedimiento. 

 

Para la evaluación de las propuestas se verificaron los siguientes aspectos:  
 

A. Se cumplan las condiciones legales exigidas al licitador. 

B. Las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de 
la licitación. 

C. Que el escrito de proposición señale plazo y costo de la obra y el programa de ejecución sea 
factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por la convocante. 

D. Las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por la 

convocante. 
E. Que en la propuesta económica presentada por el licitador, el análisis, cálculo e integración de 

los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región 
donde se ejecute la obra o servicio y que dicho análisis se apegue a las características técnicas 

de los trabajos a realizar de conformidad a la descripción de los conceptos del catálogo 

correspondiente, de tal forma que resulte congruente con el análisis de costos que la 
convocante efectúe y de acuerdo con las condiciones del licitador. 

F. La experiencia en obras y montos similares, así como su desempeño y cumplimiento. 
G. La capacidad técnica instalada, el equipo propio ó rentado, adecuado para la ejecución de la 

obra; el personal técnico calificado, así como el porcentaje de obra que se propone 
subcontratar. 

H. El cumplimiento de las obligaciones contractuales, fiscales y de previsión social. 

I. La permanencia y actividad en el mercado del sector construcción. 
J. La aplicación de sistemas de seguridad y adicionalmente se podrá valorar la certificación en 

sistemas de calidad. 

 
2.-De las causales de descalificación.  

 
La convocante determina como suficiente para descalificar las propuestas, cuando se den los 

siguientes supuestos.  



 

  

 

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier requisito derivado de la ley de obra 

pública y servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato, 
su reglamento o lo establecido en las bases de licitación. 

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante. 

III. Las presentadas por licitadores que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en 

el artículo 16 de la 
ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de 

Guanajuato. 
IV. Cuando, como resultado del análisis de las propuestas presentadas, se advierta que dos o 

más licitadores se coludieron para obtener ventajas o beneficios indebidos, atentando contra 
la libre competencia e igualdad de los licitadores. 

V. Cuando una o más personas físicas aparezcan como socios o miembros del órgano de 

administración de dos o más personas morales que participen como licitadores en el mismo 
procedimiento de licitación. 

VI. Cuando en el mismo procedimiento de licitación, un licitador presente más de una propuesta. 
VII. Cuando los documentos que formen parte de las propuestas presenten tachaduras, 

enmendaduras o cualquier alteración. 

VIII. Cuando no acredite su personalidad en los términos de las presentes bases. 
IX. Cuando al presentar sus sobres, uno de ellos o los dos no se encuentren debidamente 

cerrados y claramente identificados en su parte exterior. 
X. La omisión de firma en hojas que afecten la propuesta. 

XI. Cuando se presente en fotocopia ó copia al carbón los documentos donde se contiene precios 
o valores. 

XII. Si los anexos requeridos no están firmados por la persona legalmente autorizada para 

suscribir la propuesta y que sea congruente con la firma de quien suscribe la carta 
compromiso. 

XIII. Cuando no se presenten los discos (cd) proporcionados, y los generados con costos para 
la(s) propuesta(s) de la licitación simplificada. 

XIV. Por cualquier otra causa no prevista dentro de las presentes, y que se contemple en la ley o 

su reglamento. 
 

 
2.1.-La convocante también podrá desechar la propuesta del licitador, además de las 

antes descritas, por cualesquiera de las siguientes causas: 

 
 2.2.-Tratándose de la propuesta técnica: 

 
I. La omisión de información, documentos y requisitos solicitados en las bases; o si algún 

documento no contiene toda la información solicitada. 
II. Si los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos no cuentan con 

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos y 

acrediten el cumplimiento de los requisitos para el legal ejercicio de la profesión.  
III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitadores 

se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia 
laboral específica en obras o servicios similares y y la capacidad técnica de las personas físicas 

que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos 

IV. Si la planeación integral propuesta por el licitador para el desarrollo y organización de los 
trabajos no es congruente con las característica, complejidad y magnitud de los mismos. 

V. Si el procedimiento constructivo descrito por el licitador no demuestra que este conoce los 
trabajos a realizar, ni que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos 



 

  

satisfactoriamente, y/o si el procedimiento constructivo no es acorde con el programa de 

ejecución considerado en su proposición.   

VI. Si su capital de trabajo es insuficiente para cubrir el financiamiento de los trabajos a realizar 
en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos 

considerados en su análisis financiero presentado en sus estados financieros. 
VII. Si el licitador no tiene capacidad para pagar sus obligaciones conforme a sus estados 

financieros y/o se encuentra en mora en relación con sus compromisos mercantiles, 

determinado ante una instancia judicial o de cualquier otra índole. 
VIII. Si el licitador depende en alto grado del endeudamiento y también se verificará la rentabilidad 

de la empresa. 
IX. Si no ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales con la administración pública en 

sus tres órdenes de gobierno. 
X. Si el programa de ejecución de los trabajos no corresponde al plazo establecido en las bases 

de la licitación. 

XI. Si los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización no sean 
congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. 

XII. Si los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo 
de construcción no son congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el 

licitador y en el procedimiento constructivo a realizar. 

XIII. Si los insumos propuestos por el licitador no correspondan a los periodos presentados en los 
programas. 

 que la maquinaria y el equipo de construcción no sean los adecuados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y/o que los datos no coincidan con el 

listado de maquinaria y equipo presentado por el licitador. 
XIV. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerados 

por el licitador no sean los adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares 

donde deberá ejecutarse y/o que no sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un 

procedimiento. 
XV. Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos no sean 

considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen 

los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona 
donde vayan a realizarse los trabajos. 

XVI. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitador para el 
concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren los desperdicios, mermas y, en su 

caso los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate. 

XVII. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente no sean los requeridos en las normas de calidad y especificaciones generales y 

particulares de construcción establecidos en la licitación. 
XVIII. Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para ejecutar 

los trabajos; 
XIX. Que los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los márgenes razonables y 

aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitador. 

XX. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de 
los conceptos más significativos. 

XXI. Por cualquier otra causa no prevista dentro de las presentes, y que se contemple en la ley o 
su reglamento y se refiera a su propuesta técnica. 

 

2.3.-Tratándose de la propuesta económica: 
 

I. La omisión de información, documentos y requisitos solicitados en las bases; así mismo, cuando 
falte el catálogo de conceptos en disco con los precios unitarios que propone el licitador. 



 

  

II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitador no sean aceptables, 

es decir, que rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por el 

ente público convocante como parte del proyecto ejecutivo. dicho presupuesto deberá 
considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se 

ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de 
manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.  

III. Que en uno o más de los conceptos que integran el presupuesto no se establezca el importe 

del precio unitario. 
 si por lo menos uno de los importes de los precios unitarios del presupuesto no sea anotado 

con número y con letra o no son coincidentes entre sí y/o con sus respectivos análisis. 
IV. Sí por lo menos uno de los análisis de los precios unitarios no esté estructurado con costos 

directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad. 
V. Si los costos directos no se integran con los correspondientes a materiales, equipos de 

instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. 

VI. Si los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 
correspondientes no se encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el 

mercado. 
VII. Si los costos básicos de la mano de obra no se hayan obtenido aplicando los factores de salario 

real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el 

reglamento de la ley de obras y servicios relacionados con la misma para el estado y los 
municipios de Guanajuato. 

VIII. Si el cargo por el uso de herramienta menor no se encuentre incluido, bastando para tal efecto 
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida 

para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate. 
IX. Si los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción no se hayan determinado con 

base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán 

como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, 
así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

X. Si el análisis del costo indirecto no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su 
importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto 

del costo directo. 

XI. Sí para el análisis de los costos indirectos no se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a las oficinas centrales del licitador, los que comprenderán únicamente los 

necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la residencia del contratista encargado 
directamente de los trabajos y los del campo necesarios para la dirección, supervisión y 

administración de la obra. 

XII. Sí para el cálculo de costos indirectos se haya incluido algún cargo que, por sus características 
o conforme a las bases de la licitación, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico. 

XIII. Sí para el análisis, cálculo e integración del costo financiero, los ingresos por concepto del o 
los anticipos que le serán otorgados al contratista durante el ejercicio del contrato y del pago 

de las estimaciones, no consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo 
del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos. 

XIV. Si el costo del financiamiento no esté representado por un porcentaje de la suma de los costos 

directos e indirectos. 
XV. Sí para el análisis, cálculo e integración del costo financiero, la tasa de interés aplicable no esté 

definida con base en un indicador económico especifico o no anexa copia de este indicador. 
XVI. Si el costo del financiamiento no es congruente con el programa de ejecución valorizado con 

montos mensuales. 

XVII. Si la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitador 
no sea congruente con lo que se establezca en las bases a la licitación. 

XVIII. Si el cargo por utilidad fijado por el licitador no se encuentre de acuerdo a lo previsto en el 
reglamento de la ley de obras y servicios relacionados con la misma para el estado y los 

municipios de Guanajuato 



 

  

XIX. Si el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la 

integran. 

XX. Si los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo 
de construcción y de instalación permanente, no sean congruentes con el programa de 

erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 
XXI. Sí en los análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir "destajos o lotes" por 

conceptos de mano de obra, de materiales y equipo. 

XXII. Si la propuesta no contenga la totalidad de los análisis de precios unitarios y su respectivos 
análisis y auxiliares básicos necesarios para la integración de la propuesta. 

XXIII. Cuando se detecten errores en el cálculo e integración de los precios unitarios o dicho análisis 
no se apegue a la descripción del concepto de obra del catálogo o si dentro de la estructura 

de los precios unitarios, el presentar los porcentajes de los costos indirectos, costos de 
financiamiento y cargo por utilidad, diferentes a los obtenidos en sus respectivos análisis. 

XXIV. Si no se consideró dentro de sus indirectos un porcentaje para el suministro y colocación del 

señalamiento de protección de obra en caso de proceder conforme al tipo de obra. 
XXV. Si el licitador modifica el catálogo de conceptos, por omisión, duplicidad o modificación de: 

conceptos, volúmenes y/o unidades en por lo menos un concepto. 
XXVI. Si el análisis, cálculo e integración de precios unitarios no están realizados de acuerdo a lo 

establecido en las bases, la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el 

estado y los municipios de Guanajuato, así como en su reglamento, o que los mismos no se 
estructuren con costos directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad. 

XXVII. Si los precios básicos de adquisición de materiales, no se encuentran dentro de los parámetros 
de precios vigentes en el mercado. 

XXVIII. Si los costos básicos de la mano de obra no se hayan obtenido aplicando los factores de salario 
real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la ley del 

seguro social; o que no se incluyan los cargos de previsión y seguridad social. 

XXIX. Si no se considera el cargo por uso de herramienta menor, por lo menos aplicando un 
porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida. 

XXX. Si no se determinan la totalidad de los costos horarios por la utilización de maquinaria y equipo 
determinados por hora efectiva de trabajo. 

XXXI. Si los costos de los materiales considerados por el licitador no son congruentes con la relación 

de los costos básicos y con las normas de calidad requeridas por la convocante. 
XXXII. Si los costos de la mano de obra no son congruentes con el tabulador de los salarios y con los 

costos reales que prevalezcan en la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos. 
XXXIII. Si el cálculo e integración del cargo por utilidad no se estructuro y determino considerando la 

ganancia que el licitador estima recibir, así como las deducciones e impuestos correspondientes 

o si no se incluyeron los cargos por obligaciones laborales y fiscales (p.t.u. e isr) 
XXXIV. Si el importe total de la propuesta no es congruente con todos los documentos que la integran. 

XXXV. Por cualquier otra causa no prevista dentro de las presentes, y que se contemple en la ley o 
su reglamento. 

 
3.-Reseña cronológica de los actos de la licitación simplificada. 

 

I.- En fecha 26 de Febrero de 2021, se hace la invitación para participar en la licitación. 
II.- El 4 de Marzo de 2021, a las 15:00 horas, se lleva a cabo la visita al sitio de los trabajos. 

III.- El 4 de Marzo de 2021, a las 16:00 horas, se efectúa la junta de aclaraciones. 
IV.- El acto de recepción y apertura de proposiciones se realiza el día 11 de Marzo de 2021, a las 

10:00 horas. 

 
4.-Relación de licitantes y montos totales de sus proposiciones a los que se practicó la 

evaluación. 
 



 

  

Licitador Monto total de su 
proposición 

GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO, S.A. DE C.V.  $4’028,908.21 

Arq. Juan Faustino Ortiz Magaña  $3’705,054.79 

FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3’808,672.16 

 

 
 

 
 

5.- Nombre de los licitadores cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas por  
haber cumplido con los requerimientos exigidos. 

 

Licitadores 
GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO, S.A. DE C.V.  

Arq. Juan Faustino Ortiz Magaña  

FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

 

6.- Nombre de los licitadores cuyas propuestas económicas hayan sido descalificadas  
como resultado del análisis cualitativo de las mismas. 

 
Licitadores 

GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO, S.A. DE C.V.  

Arq. Juan Faustino Ortiz Magaña  

FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

 

 
7.- Las razones técnicas y/o económicas por las cuales se descalifican las 

propuestas presentadas por los licitadores. 
 

Licitante: Arq. Juan Faustino Ortiz Magaña 

Causal de desechamiento Fundamento 
En el documento denominado E-4. COTIZACIÓN DE LOS 
MATERIALES, DEBERÁ ANEXAR COPIA DE COTIZACIONES CON 
VIGENCIA DE UN MES PARA TODOS LOS MATERIALES. 

El licitante no incluye la cotización de: 
1.- Arena  
2.- Acero De Refuerzo  
3.- Grava 
4.-Acero Estructural Astm A36 
5.-Curacreto 
6.-Tubo De Acero Negro Ced 40, 4” 
7.-Color, Desmoldante Y Sellado Para Concreto Estampado 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 
17.- LAS CAUSAS DE DESCALIFICACION  
TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
I.-   LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE 
CUALQUIER REQUISITO DERIVADO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O LO 
ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.   



 

  

8.-Laboratorio Y Control De Calidad 
9.-Emulsión Asfáltica 
10.-Pintura Trafico 
 

Licitante: FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

Causal de desechamiento Fundamento 

En el documento denominado E-4. COTIZACIÓN DE LOS 
MATERIALES, DEBERÁ ANEXAR COPIA DE COTIZACIONES CON 
VIGENCIA DE UN MES PARA TODOS LOS MATERIALES. 

El licitante no incluye las cotizaciones de los trabajos por concepto 
de control de calidad tal y como se estipula en las bases del 
procedimiento. 
 
1.-Base Hidráulico 
2.-Material Eléctrico  
3.-Madera 
4.-Boyas 
5.-Bolardo 
6.- Emulsión Asfáltica 
 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 
17.- LAS CAUSAS DE DESCALIFICACION  
I.-   LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE 
CUALQUIER REQUISITO DERIVADO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O LO 
ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.   

En el documento denominado E-3D.- SE DEBERÁ INCLUIR EL 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE 
FINANCIAMIENTO POR FLUJO DE CAJA. 
 
EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS ESTARA 
REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ESTE COSTO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE 
REALIZARÁ EL LICITADOR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
SEGÚN PROGRAMA PROPUESTO, ANTICIPO OTORGADO, 
PERIODICIDAD, PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ SEÑALANDO LA TASA DE INTERES 
QUE APLICARA, CON BASE EN EL INDICADOR ECONÓMICO 
ESPECÍFICO (INCLUIR COPIA DE FUENTE DE INDICADOR) EL CUAL 
NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA 
DEL CONTRATO. 
El licitante presenta el análisis del financiamiento incompleto, 
faltando la conclusión y el resultado del análisis 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 
17.- LAS CAUSAS DE DESCALIFICACION  

 
I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE 
CUALQUIER REQUISITO DERIVADO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O LO 
ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
 
TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
XV.-SI EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO NO ESTE REPRESENTADO 
POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS. 

Licitante: GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO, S.A. DE C.V. 

Causal de desechamiento Fundamento 
En el documento denominado E2.- TARJETAS DE ANÁLISIS DE 
TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 
SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, 
COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO 
POR UTILIDAD. 
 
El licitador en el concepto 51.- RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
BOYA EXISTENTE FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD CON OJOS DE GATO Y REFLEJANTE, INCLUYE: CLAVOS 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. El 
licitador no contempla el suministro y colocación de clavos tal y como 
lo especifica el concepto. 
 
El licitador en el concepto 52.- BOCA DE TORMENTA DE 
0.40X0.60X1.10 CMS MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA CON 
MURO DE TABIQUE ROJO A 14 CMS  DE ESPESOR ASENTADO CON 
MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5, APLANADA CON EL 
MISMO MORTERO, ACABADO PULIDO. INCLUYE REJA DE FOFO DE 
40X60 CMS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE 
CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 
KG/CM2, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. El licitante considera 1 millar de tabiques 
para forjar los muros de la boca de tormenta, debiendo ser 0.13 de 
millar. 
 

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 
17.- LAS CAUSAS DE DESCALIFICACION  
TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
XXIV.-CUANDO SE DETECTEN ERRORES EN EL CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS O DICHO ANÁLISIS 
NO SE APEGUE A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DEL 
CATÁLAGO O SI DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS, EL PRESENTAR LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 
UTILIDAD, DIFERENTES A LOS OBTENIDOS EN SUS RESPECTIVOS 
ANÁLISIS. 
 
XXVII.- SI EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS NO ESTÁN REALIZADOS DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LAS BASES, LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASÍ COMO EN SU 
REGLAMENTO, O QUE LOS MISMOS NO SE ESTRUCTUREN CON 
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y CARGO 
POR UTILIDAD. 



 

  

En el documento denominado E-4. COTIZACIÓN DE LOS 
MATERIALES, DEBERÁ ANEXAR COPIA DE COTIZACIONES CON 
VIGENCIA DE UN MES PARA TODOS LOS MATERIALES. 

El licitante no incluye la cotización de: 
1.- bolardo  
2.- brocal y tapa de pozo de visita  
3.- boyas  
4.-calafateo 
5.-Curacreto 
6.-Maderas 
7.Rejilla FOFO 
8.-Laboratorio Y Control De Calidad 
9.-Emulsión Asfáltica 
 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 
17.- LAS CAUSAS DE DESCALIFICACION  
TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
I.-   LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE 
CUALQUIER REQUISITO DERIVADO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O LO 
ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.   

 
8.- La relación de los licitadores cuyas propuestas se calificaron como solventes,  

ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos. 
 

No hubo propuestas solventes y convenientes 

 

9.- Cierre de Dictamen y Firmas. 
 

No habiendo otro asunto que asentar en el presente dictamen, se da por concluido en la ciudad de 
San Francisco del Rincón, Gto., siendo las 16:30 horas del día 18 de Marzo del 2021. 

 
 

 

 

 
Por la Dirección de Obras Públicas del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 

 
 
 

 
________________________________ ________________________________ 

Ing. Emmanuel López López 
Director de Obras Públicas 

Arq. Noemi Maldonado Navarro 
Analista de Precios Unitarios 

 
 


