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MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FALLO
LICITACION SIMPLIFICADA NUMERO SFR-LS-05/2018

En la ciudad de San Francisco del Rincén, Gto., siendo las 15:00 horas del dia 21 de Marzo del afio 2018,
para dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 64 y 65 de la Ley de Obra Publica y servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y al Articulo 89 de su Reglamento, de
conformidad con los dispuesto en la invitacién y las bases de la presente licitacién, se reunieron en las oficinas
de la Direccién de Obras Publicas del Municipio de San Francisco del Rincén, Gto., con domicilio en el Bivd.
Camino Ojo De Agua nimero 1100-B, Ejido Barrio De Guadalupe, C.P. 36470, los representantes de la
Convocante, de la Secretaria de la Transparencia y Rendicién de Cuentas, de la Contraloria Municipal, asi como
los Licitadores, cuyos nombres y-firmas figuran al final de esta acta; para dar a conocer el Fallo y la
adjudicacién del contrato materia del procedimiento de adjudicacién mediante la modalidad de Licitacién
Simplificada nimero SFR-LS-05/2018, relativo a la realizacion de la obra: COLECTOR PLUVIAL EX
HACIENDA SEGUNDA ETAPA. -

El acto lo preside el C. Ing (;artos Marquez Vega, Director de Obras Plblicas, quien da inicio al presente
acto, dando lectura al resultado del Dictamen que sirvié de base para determinar el fallo, del cual se anexa
copia a la presente acta. ) : ;
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de Analista de Precios Unitarios. '

El funcionario responsab!e de la e"valuacién de las proposiciones es: Arq. Pedro Valadez Godinez, con cargo

iones que mej

Posterior a la lectura del I:"fictamen',= se da a tonocer el nombre del licitador ganador y el monto total de su
propuesta: : - T '

Con fundamento en lo estipulado en el pentitimo parrafo del Articulo 61 y 62 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como en el articulo 87
Bis de su Reglamento, y después de haber hecho la evaluacién de las proposiciones, se adjudica el contrato de
la obra al Licitador: Grupo RYXSHEM S.A. de C.V., con un monto total de proposicion de: $37910,808.63
(Tres millones novecientos diez mil ochocientos ocho pesos 63/100 m.n.), que incluye el Impuesto al
Valor Agregado cuya proposicion relne, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
convocatoria y en las bases de la licitacién, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
convocante, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Acc

La presente acta, surte efectos de notificacion para que el Licitador a quien se ha adjudicado el contrato, acuda
a este mismo lugar, en fecha 22 de Marzo de 2018, en horario de 9:00 a 16:00 horas para la firma del
mismo.
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El plazo para la presentacion de las garantias de cumplimiento y anticipo es de diez dias naturales contados a
partir de la firma del contrato, las cuales deberd presentar en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas de
este municipio.

El plazo para la entrega del anticipo de la obra serd de 5 dias habiles siguientes a la entrega de la garantia y la
factura correspondientes.

El plazo de ejecucién de la obra es de 90 dias naturales, conforme a lo establecido en la invitacién y las bases
de esta licitacion, con fecha de inicio 26 de marzo de 2018 y de ’terr'nin_acién 23 de junio de 2018.

Una vez que ha sido concluido el acto, se cierra la presente, siendo las 15:24 horas de la fecha en que dio
inicio, misma que una vez leida y ratificada en su contenido, se procede a su firma por todos lo que
intervinieron para que surta sus efectos legales. . :

; ///%'_ or* Conv‘ e.

Arq:Pedro Valadez Godinez
Analista de Precios Unitarios

Por la Secretaria de la Transparencia y Rendicién de Cuentas

! No se presentd

~ Por la Contraloria M al
' E

A

- Arg. German Mufioz Ramirez 4
Goordinador de Auditoria y Control de Obra Pliblica

Ing. Juan Carlos Barba Garcia
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Arg. Jorge Ivan Enriquez Ruteaga
Grupo RYXSHEM S.A. de C.V.
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