
  

  

 

 

 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN 
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-08/2019 

 

En cumplimiento a los dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados 

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en el Artículo 87 de su 

Reglamento, y de conformidad con lo establecido en la invitación y en las bases de la Licitación 

Simplificada número SFR-LS-08/2019, referente a la adjudicación del contrato de la obra: 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA., se 

emite el siguiente Dictamen de evaluación de las proposiciones presentadas en este procedimiento. 

 

 1.-Criterios de evaluación. 

 

La convocante realizó la evaluación de las proposiciones, verificando que las mismas cumplieran con los 
requisitos solicitados en las bases del procedimiento. 

 

Para la evaluación de las propuestas se verificaron los siguientes aspectos:  

 

A).- Se cumplan las condiciones legales exigidas al licitador. 

B).- Las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases 

de la licitación. 

C).- que el escrito de proposición señale plazo y costo de la obra y el programa de ejecución sea 

factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por la 

convocante. 

D).- Las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por la 

convocante. 

E).- Que en la propuesta económica presentada por el licitador, el análisis, cálculo e integración 

de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o 

región donde se ejecute la obra o servicio y que dicho análisis se apegue a las características 

técnicas de los trabajos a realizar de conformidad a la descripción de los conceptos del 

catálogo correspondiente, de tal forma que resulte congruente con el análisis de costos que 

la convocante efectúe y de acuerdo con las condiciones del licitador. 

F).-  La experiencia en obras y montos similares, así como su desempeño y cumplimiento. 



  

  

G).- La capacidad técnica instalada, el equipo propio ó rentado, adecuado para la ejecución de la 

obra; el personal técnico calificado, así como el porcentaje de obra que se propone 

subcontratar. 

H).- El cumplimiento de las obligaciones contractuales, fiscales y de previsión social. 

I).- La permanencia y actividad en el mercado del sector construcción. 

J).- La aplicación de sistemas de seguridad y adicionalmente se podrá valorar la certificación en 

sistemas de calidad. 

 

2.-De las causales de descalificación.  

 

La convocante determina como suficiente para descalificar las propuestas, cuando se den los 

siguientes supuestos. 

 

I.-   La presentación incompleta o la omisión de cualquier requisito derivado de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 

su Reglamento o lo establecido en las bases de la licitación. 

 

II.-  El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 

convocante. 

 

III.-   Las presentadas por licitadores que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en 

el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 

IV.-   Cuando, como resultado del análisis de las propuestas presentadas, se advierta que dos o 

más licitadores se coludieron para obtener ventajas o beneficios indebidos, atentando contra 

la libre competencia e igualdad de los licitadores. 

 

V.-   Cuando una o más personas físicas aparezcan como socios o miembros del órgano de 

administración de dos o más personas morales que participen como licitadores en el mismo 

procedimiento de licitación. 

 

VI.-   Cuando en el mismo procedimiento de licitación, un licitador presente más de una 

propuesta. 



  

  

 

VII.-  Cuando los documentos que formen parte de las propuestas presenten tachaduras, 

enmendaduras o cualquier alteración. 

 

VIII.-  Cuando no acredite su personalidad en los términos de las presentes bases. 

 

IX.- Cuando al presentar sus sobres, uno de ellos o los dos no se encuentren debidamente 

cerrados y claramente identificados en su parte exterior. 

 

X.- La omisión de firma en hojas que afecten la propuesta. 

 

XI.-  Cuando se presente en fotocopia ó copia al carbón los documentos donde se contiene 

precios o valores. 

 

XII.-  Si los anexos requeridos no están firmados por la persona legalmente autorizada para 

suscribir la propuesta y que sea congruente con la firma de quien suscribe la carta 

compromiso. 

 

XIII.-  Cuando no se presenten los discos (cd) proporcionados, y los generados con costos para 

la(s) propuesta(s) de   la licitación. 

 

XIV.-  Por cualquier otra causa no prevista dentro de las presentes, y que se contemple en la Ley 

o su Reglamento. 

 

 

La convocante también podrá desechar la propuesta del licitador, además de las antes 

descritas, por cualesquiera de las siguientes causas: 

 

 Tratándose de la propuesta técnica: 

 

I.- La omisión de información, documentos y requisitos solicitados en las bases; 



  

  

II.-  Si no cuenta con experiencia en obras y montos similares, así como su desempeño y 

cumplimiento tanto en los ámbitos federal, estatal, municipal o privada no haya sido el 

adecuado; 

III.- Si no cuenta con capacidad técnica instalada, el equipo propio y adecuado para la ejecución 

de la obra y el personal técnico calificado; 

IV.- Si no ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales, fiscales, mercantiles y de 

previsión social; 

V.- Si no cuenta con sistemas de seguridad y adicionalmente se podrá valorar la certificación en 

sistemas de calidad; 

VI.-  Si su capital neto de trabajo es insuficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, 

de acuerdo a sus estados financieros presentados. 

VII.-  Si el licitador no tiene capacidad para liquidar sus obligaciones y se encuentra en mora en 

relación con sus compromisos mercantiles, determinado ante una instancia judicial o de 

cualquier otra índole. 

VIII.-  Si la maquinaria y equipo de construcción: 

A).- No es la adecuada, necesaria y suficiente y además que una vez efectuada la verificación 

física y documental de la maquinaria y equipo propuestos por el licitador, los datos no 

coincidan con el listado de maquinaria y equipo integrado en su propuesta técnica;  

B).- Si las características  y capacidad de esta, consideradas por el licitador, no son las 

adecuadas y congruentes con las restricciones técnicas, cuando se fijen en estas bases. 

C).- Si los rendimientos considerados de la maquinaria y equipo, no corresponden a 

rendimientos de equipo nuevo;  

IX.-  Si el consumo de material por unidad de medida, determinado por el licitador;  

A).- No se consideran los desperdicios, mermas y en su caso los usos de acuerdo a su vida 

útil del material de que se trate 

B).- Si sus características, especificaciones y calidad de los materiales no son las requeridas 

por la convocante; 

X.-  Si el personal administrativo, técnico y de obra no es el adecuado y suficiente para ejecutar 

los trabajos;  

XI.-  Por cualquier otra causa no prevista dentro de las presentes, y que se contemple en la ley o 

su reglamento y se refiera a su propuesta técnica. 

 

 Tratándose de la propuesta económica: 

 



  

  

I.-  La omisión de información, documentos y requisitos solicitados en las bases; así mismo, 

cuando falte el catálogo de conceptos en disco con los precios unitarios que propone el 

licitador. 

II.-  Si los precios propuestos por el licitador no son aceptables, es decir no sean acordes con las 

condiciones vigentes en la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, en forma 

individual o integrando la propuesta total, además que los análisis detallados de precios 

unitarios hagan intervenir "destajos o lotes" por conceptos de  mano de obra de materiales 

y equipo y no contengan la totalidad de los precios unitarios y su respectivos análisis y 

auxiliares básicos solicitados por la convocante. 

III.-  Cuando se detecten errores en el cálculo e integración de los precios unitarios o dicho análisis 

no se apegue a la descripción del concepto de obra del catálogo o si dentro de la estructura 

de los precios unitarios, el presentar los porcentajes de los costos indirectos, costos de 

financiamiento y cargo por utilidad, diferentes a los obtenidos en sus respectivos análisis. 

IV.- Si no se consideró dentro de sus indirectos el valor mínimo para el laboratorio y que pueda 

controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada; 

además considerar y desglosar claramente un porcentaje de sus indirectos dentro de su 

propuesta para el suministro y colocación del señalamiento de protección de obra 

V.-  Del presupuesto de obra: 

 A).- Si no se establece el importe del precio unitario en todos los conceptos de la obra. 

 B).- Si los precios unitarios uno o más de ellos no son anotados con número y letra o no son 

coincidentes. 

 C).- Que modifiquen volúmenes, unidades de medición o conceptos del catálogo. 

VI.-  Del análisis de precios unitarios: 

 A).- Si el análisis de precios unitarios, cálculo e integración no están realizados de acuerdo a 

lo establecido en las bases y criterios que señala la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en el articulo 63, 

así como en su Reglamento, o que los mismos no se estructuren con costos directos, 

indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad. 

B).- Si los precios básicos de adquisición de materiales, no se encuentran dentro de los 

parámetros de precios vigentes en el mercado. 

 C).- Si los costos básicos de la mano de obra no se hayan obtenido aplicando los factores 

de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto 

en la Ley del IMSS; además no se incluyan los cargos de previsión y seguridad social. 

 D).- Si no se considera el cargo por uso de herramienta menor, por lo menos aplicando 

un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida. 

 E).- Si no se determinan la totalidad de los costos horarios por la utilización de 

maquinaria y equipo determinados en operación, espera y reserva. 



  

  

VII.-  Del análisis de costos directos: 

 A).- Si los costos de los materiales considerados por el licitador no son congruentes con 

la relación de los costos básicos y con las normas de calidad requeridas por la convocante. 

 B).- Si los costos de la mano de obra no son congruentes con el tabulador de los salarios 

y con los costos reales que prevalezcan en la zona o región en donde se ejecutarán los 

trabajos. 

 C).- Si los costos horarios de maquinaria y equipo no se determinaron con base en el 

precio y rendimiento de estos, considerados como nuevos. 

VIII.-  Del análisis de costos indirectos. 

 A).- Si el análisis no se valorizó y desglosó por conceptos, anotando el monto total y su 

equivalente porcentaje sobre el costo directo. 

 B).- Si no se consideró adecuadamente los análisis correspondientes a las oficinas centrales 

del licitador y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la 

obra. 

 C).- Si incluyo algún cargo que por sus características o conforme a las bases, su pago deba 

efectuarse aplicando un precio unitario específico. 

IX.-  Del análisis del costo financiero: 

 A).- Si los ingresos por concepto de anticipos o estimaciones, no consideren la periodicidad 

y su plazo de trámite y pago. 

 B).- Si la tasa de interés aplicable no esta definida en base a un indicador económico 

específico y no anexa copia de esta fuente. 

 C).- Si el costo de financiamiento no es congruente con el programa de ejecución con 

montos mensuales. 

X.-  Del cálculo e integración de la utilidad: 

 A).- Si el cálculo e integración del cargo por utilidad no se estructuró y determinó 

considerando la ganancia que el licitador estima recibir, así como las deducciones e impuestos 

correspondientes. 

B).-Si no se incluyeron los cargos por obligaciones laborales y fiscales (P.T.U. e ISR) 

XI.- Si el importe total de la propuesta no es congruente con todos los documentos que la 

integran. 

XII.-  Por cualquier otra causa no prevista dentro de las presentes, y que se contemple en la Ley o 

su Reglamento y se refiera a su propuesta económica. 

 

3.-Reseña cronológica de los actos de la licitación simplificada. 



  

  

 

I.- En fecha 22 de Agosto de 2019, se hace la invitación para participar en la licitación. 

II.- El 27 de Agosto de 2019, a las 15:00 horas, se lleva a cabo la visita al sitio de los trabajos. 

III.- El 27 de Agosto de 2019, a las 16:00 horas, se efectúa la junta de aclaraciones. 

IV.- El acto de recepción y apertura de proposiciones se realiza el día 3 de Septiembre de 2019, 

a las 15:00 horas. 

 

4.-Relación de licitantes y montos totales de sus proposiciones a los que se practicó la 

evaluación. 

 

Licitador Monto total de su proposición 

Arq. Miguel ángel García Palafox  $2´499,758.77 

Arq. Francisco Arriaga Carmona. $2´500,208.45 

CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN, S.A. DE C.V.  $2´923,914.93 

CONSTRUCCIONES REKRY, S.A. DE C.V. $2´508,830.51 

 

 

 

 

 

5.- Nombre de los licitadores cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas por  

haber cumplido con los requerimientos exigidos. 

 

Licitadores 

CONSTRUCCIONES REKRY, S.A. DE C.V. 

Arq. Francisco Arriaga Carmona. 

 

6.- Nombre de los licitadores cuyas propuestas económicas hayan sido descalificadas  

como resultado del análisis cualitativo de las mismas. 

 

Arq. Miguel ángel García Palafox 



  

  

Arq. Francisco Arriaga Carmona. 

CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN, S.A. DE C.V. 

 

 

7.- Las razones técnicas y/o económicas por las cuales se descalifican las 

propuestas presentadas por los licitadores. 

Licitante: Arq. Miguel ángel García Palafox 

Causal de desechamiento Fundamento 

En el documento denominado ANEXO T9-A LA EXPERIENCIA Y 

CAPACIDAD TÉCNICA QUE LA EMPRESA MANIFIESTE, 

DEBERÁ REFLEJAR COMO MÍNIMO EL HABER EJECUTADO 

UNA OBRA DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES, 

ANEXANDO LA RELACIÓN DE LAS OBRAS Y COPIA DE LA 

DOCUMENTACIÓN QUE LOS ACREDITE (CONTRATOS Y/O 

ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN), DE LAS OBRAS 

MANIFESTADAS. EL licitador en la relación de obras, enlista la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BLVD. JERONIMO 

JOSEPH, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., 

sin embargo, no presenta documento que acredite (contratos y/o 

actas de entrega-recepción) la ejecución de la misma 

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

 

I.-  LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE 

CUALQUIER REQUISITO DERIVADO DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA 

PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, 

SU REGLAMENTO O LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE 

LICITACIÓN. 

 

En el documento denominado ANEXO E-3A TARJETAS DE ANÁLISIS 

DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 

SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, 

COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO 

POR UTILIDAD. El licitador en el concepto: 

1.- 40.1300.1010.0060 “relleno en zanjas con material 

suministrado…”, no considera mano de obra para realizar los 

trabajos. 

2.- 40.1300.1010.0220 “relleno de zanja producto de excavación…”, 

no considera mano de obra para realizar los trabajos. 

3.- 40.1250.1020.0140 “plantilla apisonada…”, no considera mano 

de obra para realizar los trabajos. 

4.- 40.1800.2010.0500 “instalación de tubería de PVC sanitario serie 

20, incluye: junteo, pruebas, bajada del material y el equipo de 

prueba, no considera equipo para realizar la prueba de hermeticidad 

que viene incluida en el concepto. 

5.- 40.1300.1010.0060 “relleno en zanjas…”, no considera mano de 

obra para realizar los trabajos. 

6.- 40.1250.1020.0140 “plantilla apisonada…”, no considera mano 

de obra para realizar los trabajos. 

7.- 40.1800.2010.0040 “instalación de tubería de PVC sanitario serie 

20, junteo, pruebas, bajada del material y el equipo de prueba, no 

considera equipo para realizar la prueba de hermeticidad que viene 

incluida en el concepto. 

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

17.- TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

III.- CUANDO SE DETECTEN ERRORES EN EL CÁLCULO E 

INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS O DICHO 

ANÁLISIS NO SE APEGUE A LA DESCRIPCIÓN DEL 

CONCEPTO DE OBRA DEL CATÁLAGO O SI DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL 

PRESENTAR LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 

UTILIDAD, DIFERENTES A LOS OBTENIDOS EN SUS 

RESPECTIVOS ANÁLISIS. 

 

En el documento denominado ANEXO E3-B SE DEBERÁN INCLUIR 

LOS DESGLOSES DE LOS FACTORES DE SALARIO REAL, DEL 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

17.- TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 



  

  

DIURNA DE OCHO HORAS, CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES 

A LOS FACTORES DEL I.M.S.S. Y JUSTIFICAR LA PRIMA DE RIESGO 

DE TRABAJO PARA EL LICITADOR, INCLUYENDO LOS CARGOS DE 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL (SAR E INFONAVIT), DEBIENDO 

ANEXAR EL DOCUMENTO QUE AVALE LA TASA USADA EN ESTE 

APARTADO. El licitador en su análisis del factor de salario real 

presenta 2% del impuesto sobre la nómina debiendo ser 2.3%  

 

B).- LAS PROPOSICIONES INCLUYAN LA INFORMACIÓN, 

DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES 

DE LA LICITACIÓN. 

 

VI.-  DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 

 

C).- SI LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA NO SE HAYAN 

OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A 

LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y 

TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY DEL 

IMSS; ADEMÁS NO SE INCLUYAN LOS CARGOS DE 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

En el documento denominado ANEXO E5-B PROGRAMA GENERAL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. el licitador presenta el programa de personal 

administrativo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, sin 

embargo, no presenta el programa general de los trabajos solicitado en las 
bases  

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

 

I.-  LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE 

CUALQUIER REQUISITO DERIVADO DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA 

PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, 

SU REGLAMENTO O LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE 

LICITACIÓN. 

 

Licitante: Arq. Francisco Arriaga Carmona. 

Causal de desechamiento Fundamento 

En el documento denominado ANEXO E-3A TARJETAS DE ANÁLISIS 

DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 

SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, 

COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO 

POR UTILIDAD. El licitador en el concepto: 

1.- 40.1800.2010.0500 “instalación de tubería de PVC sanitario serie 

20, incluye: junteo, pruebas, bajada del material y el equipo de 

prueba, no considera equipo para realizar la prueba de hermeticidad 

que viene incluida en el concepto. 

2.- 40.1800.2010.0040 “instalación de tubería de PVC sanitario serie 

20, junteo, pruebas, bajada del material y el equipo de prueba, no 

considera equipo para realizar la prueba de hermeticidad que viene 

incluida en el concepto. 

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

17.- TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

III.- CUANDO SE DETECTEN ERRORES EN EL CÁLCULO E 

INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS O DICHO 

ANÁLISIS NO SE APEGUE A LA DESCRIPCIÓN DEL 

CONCEPTO DE OBRA DEL CATÁLAGO O SI DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL 

PRESENTAR LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 

UTILIDAD, DIFERENTES A LOS OBTENIDOS EN SUS 

RESPECTIVOS ANÁLISIS. 

 

En el documento denominado ANEXO E5-A PROGRAMA GENERAL DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA. el licitador presenta el programa de personal 

administrativo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, sin 
embargo, no presenta el programa general de los trabajos solicitado en las 

bases  

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

 

I.-  LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE 

CUALQUIER REQUISITO DERIVADO DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA 

PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, 

SU REGLAMENTO O LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE 

LICITACIÓN. 

 



  

  

Licitante: CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN, S.A. DE 

C.V. 

Causal de desechamiento 

 
Fundamento 

En el documento denominado ANEXO T9-A LA EXPERIENCIA Y 

CAPACIDAD TÉCNICA QUE LA EMPRESA MANIFIESTE, 

DEBERÁ REFLEJAR COMO MÍNIMO EL HABER EJECUTADO 

UNA OBRA DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES, 

ANEXANDO LA RELACIÓN DE LAS OBRAS Y COPIA DE LA 

DOCUMENTACIÓN QUE LOS ACREDITE (CONTRATOS Y/O 

ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN), DE LAS OBRAS 

MANIFESTADAS. EL licitador en la relación de obras, enlista la obra 

“PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO ARISTA 1RA ETAPA COL. 

DEL CARMEN. PURÍSIMA DEL RINCÓN. GTO., sin embargo, no 

presenta documento que acredite (contratos y/o actas de entrega-

recepción) la ejecución de la misma 

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

 

I.-  LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE 

CUALQUIER REQUISITO DERIVADO DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA 

PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, 

SU REGLAMENTO O LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE 

LICITACIÓN. 

 

En el documento denominado ANEXO E-3A TARJETAS DE ANÁLISIS 

DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 

SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, 

COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO 

POR UTILIDAD. El licitador en el concepto: 

1.- 40.1800.2010.0500 “instalación de tubería de PVC sanitario serie 

20, incluye: junteo, pruebas, bajada del material y el equipo de 

prueba, no considera equipo para realizar la prueba de hermeticidad 

que viene incluida en el concepto. 

2.- 40.1800.2010.0040 “instalación de tubería de PVC sanitario serie 

20, junteo, pruebas, bajada del material y el equipo de prueba, no 

considera equipo para realizar la prueba de hermeticidad que viene 

incluida en el concepto. 

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

17.- TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

TRATÁNDOSE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

III.- CUANDO SE DETECTEN ERRORES EN EL CÁLCULO E 

INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS O DICHO 

ANÁLISIS NO SE APEGUE A LA DESCRIPCIÓN DEL 

CONCEPTO DE OBRA DEL CATÁLAGO O SI DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL 

PRESENTAR LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 

UTILIDAD, DIFERENTES A LOS OBTENIDOS EN SUS 

RESPECTIVOS ANÁLISIS. 

 

En el documento denominado ANEXO E5-B PROGRAMA GENERAL 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. el licitador presenta el programa 

de personal administrativo, materiales, mano de obra, equipo y 

herramienta, sin embargo, no presenta el programa general de los 

trabajos solicitado en las bases  

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

17.-DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 

 

I.-  LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE 

CUALQUIER REQUISITO DERIVADO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 

Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 

LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O LO 

ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. 

 

 

 

 

8.- La relación de los licitadores cuyas propuestas se calificaron como solventes,  

ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos. 

 

 



  

  

Lugar Licitadores Monto total de su 

propuesta 

1º CONSTRUCCIONES REKRY, S.A. DE C.V. $2´508,830.51 

 

9.- Cierre de Dictamen y Firmas. 

 

No habiendo otro asunto que asentar en el presente dictamen, se da por concluido en la ciudad de 

San Francisco del Rincón, Gto., siendo las 15:30 horas del día 5 de Septiembre del 2019. 

 

 

 

 
Por la Dirección de Obras Públicas del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Ing. Emmanuel López López 

Director de Obras Públicas 

Ing. Víctor Hugo Alemán Juárez  

Supervisor de Obra 

 

 


