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MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ACTA DE FALLO 

LICITACIÓN SIMPUFICADA NÚMERO SFR-LS-04/ 2022 

En la ciudad de San Francisco del Rincón, Gto., siendo las 13:00 horas del día 24 de noviembre del año 
2022, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley de Obra Pública y servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y al Artículo 125 de su Reglamento, 
de conformidad con los dispuesto en la invitación y las bases de la presente licitación, se reunieron en las 
oficinas de la Dirección de Infraestructura del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto., con domicilio en el 
Blvd. Camino Ojo De Agua número 1100-B, Ejido Barrio De Guadalupe, C,P. 36470, los representantes de la 
Convocante, de la Contraloría Municipal, así como los Licitadores, cuyos nombres y firmas figuran al final de 
esta acta; para dar a conocer el Fallo y la adjudicación del contrato materia del procedimiento de adjudicación 
mediante la modalidad de Licitación Simplificada número SFR-LS-04/2022, relativo a la realización de la 
obra: "REHABILrFACION DE PLAZA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, 
GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA ZONA CENTRO." 

El acto lo preside el C. Arq. Celestino Ortega Monjaraz, Director de Infraestructura, quien da inicio al 
presente acto, dando lectura al resultado del Dictamen que sirvió de base para determinar el fallo, del cual se 
anexa copia a la presente acta. 

El funcionario responsable de la evaluación de las proposiciones es: Arq. Daniela Pacheco Ángel, con cargo 
de subdirector de estudios y proyectos y Arq. Noemí Maldonado Navarro, con cargo de Analista de 
Precios Unitarios. 

Posterior a la lectura del Dictamen, se da a conocer el nombre del licitador ganador y el monto total de su 
propuesta: 

Con fundamento en lo estipulado en el penúltimo párrafo del Artículo 65 y al artículo 66 de la Ley de Obra 

Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en el 

artículo 123 y 124 de su Reglamento, y después de haber hecho la evaluación de las proposiciones, se 

adjudica el contrato de La obra al Licitador: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE SA. DE C.V., con 

un monto total de proposición de: $ $14,593,547.21 (Catorce millones quinientos noventa y tres mil 

quinientos cuarenta y siete pesos 21/100 m.n.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado cuya 

proposición reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria y en las bases de la 

licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantiza 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, siendo además la propuesta económica 

solvente más baja. 
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Licitadores Firma 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. 

FRANCISCO ARRIAGA CARMONA. 

BARBA Y SALDAÑA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
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Arq. Celestino Ortega 
Director de Infraestruct 7'  
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La presente acta, surte efectos de notificación para que el Licitador a quien se ha adjudicado el contrato, acuda 
a este mismo lugar, en fecha 24 de Noviembre de 2022, en horario de 14:00 a 16:30 horas para la firma 
del mismo. 

El plazo para la presentación de las garantías de cumplimiento y anticipo es de diez días naturales contados a 
partir de la firma del contrato, las cuales deberá presentar en las oficinas de la Dirección de infraestructura de 
este municipio. 

El plazo para la entrega del anticipo de la obra será de 5 días hábiles siguientes a la entrega de la garantía y la 
factura correspondientes. 

El plazo de ejecución de la obra es de 120 días naturales, conforme a lo presentado en propuesta económica, 
con fecha de inicio 24 de noviembre de 2022 y  de terminación 23 de marzo de 2023. 

Una vez que ha sido concluido el acto, se cierra la presente, siendo las 13:30 horas de la fecha en que dio 
inicio, misma que una vez leída y ratificada en su contenido, se procede a su firma por todos lo que 
intervinieron para que surta sus efectos legales. 

Por la Contraloría Municipal 

Arq. Germán Muñoz Ramírez 
Coordinador de evaluación y control de 

obra pública  
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